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Aquest projecte es situa a la vila de Blanes, dins la comarca de La Selva, província de Girona, 
concretament als veïnats de Ca La Guidó i Mas Carolet. La vila té una població aproximada d’uns 
40.000 habitants i una superfície de 17,68 km2. Blanes limita amb quatre pobles; Malgrat de Mar 
(Sud-oest), Palafolls (Oest), Tordera (Nord-oest) i Lloret de Mar (Nord-est), i amb el Mar 
Mediterrani ( Sud, sud-est). 
A Blanes si pot accedir directament per la carretera GI-682, la carretera GI-6831, i la carretera GI-
600, totes competents de la Generalitat de Catalunya, i d’altra banda, en els últims anys s’ha 
construït un nou tram de l’autopista C-32 que la apropa a Blanes, enllaçant la sortida del nou tram 
a la GI-600.  
Accedint a Blanes per la carretera GI-600, aproximadament al quilòmetre 5 de la carretera, ens 
trobem davant de l’entrada i sortida del veïnat de Ca La Guidó i Mas Carolet. Actualment aquesta 
entrada es caracteritza per ser un encreuament entre els carrers de Ca La Guidó, Miguel de 
Cervantes, i la pròpia carretera GI-600 (anomenada en aquest tram urbà com a Carretera de 
Tordera), formant d’aquesta manera una illeta triangular. Aquesta disposició no garanteix una 
circulació fluïda, i provoca col·lapses en diferents franges horàries. 
2. Objecte del projecte. 
L’objecte del projecte és la realització d’una proposta en la qual es defineixin els treballs necessaris 
per a millorar la intersecció. Aquesta proposta consisteix en construir una glorieta que faciliti la 
sortida i entrada de vehicles al veïnat, sense disminuir el tràfic que circula per la GI-600. 
3. Cartografia i topografia 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del projecte, 
s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 i 1:1000 propietat del Institut 
Cartogràfic de Catalunya, així com mapes i plànols del POUM de Blanes, cedits per l’Ajuntament 
de Blanes. 
Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris per 
a la definició del present Projecte Constructiu i, per tant, no es realitzaran treballs topogràfics. 
4. Estudi d’alternatives. 
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Per a analitzar les diferents alternatives hem tingut en compte aspectes que ens coaccionen a 
l’hora de dissenyar un model adequat de glorieta per al nostre àmbit d’estudi. La valoració i anàlisi 
de cadascun d’aquests aspectes, i la posterior elecció dels mateixos ens poden implicar un 
comportament diferent de la glorieta, i poden desencadenar conseqüències de tipus funcional, 
econòmic i constructiu. A més, l’estudi dels aspectes es fan amb combinacions dels mateixos per 
tal de trobar una solució més completa i més adaptable a la problemàtica i característiques de la 
nostra zona. 
Els diferents aspectes que analitzem per a trobar un disseny de glorieta adequat són els següents: 
• Tràfic 
• Circulació vehicles pesats (busos) 
• Accessos a pàrquings 
• Pendents de les vies 
Amb la combinació d’aquests aspectes es busca trobar una solució adequada per a les dimensions 
de la glorieta, al número de carrils de la mateixa, al número de carrils de cada accés, i a la 
possibilitat de fer expropiacions. 
Per això les alternatives que hem estudiat i valorat són les següents: 
Alternativa 1 
Diàmetre exterior de 28 metres 
2 carrils de 4 metres cadascun a la calçada anular de la glorieta 
Diàmetre illeta interior de 12 metres 
3 carrils en la Carretera de Tordera 
Alternativa 2 
Diàmetre exterior de 28 metres 
1 carril de 8 metres cadascun a la calçada anular de la glorieta 
Diàmetre illeta interior de 12 metres 
2 carrils en la Carretera de Tordera 
Alternativa 3 
Diàmetre exterior de 36 metres 
1 carril de 8 metres cadascun a la calçada anular de la glorieta 
Diàmetre illeta interior de 20 metres 
2 carrils en la Carretera de Tordera 
Alternativa 4 
Diàmetre exterior de 36 metres 
2 carrils de 5 metres cadascun a la calçada anular de la glorieta 
Diàmetre illeta interior de 16 metres 
3 carrils en la Carretera de Tordera 
Els peròs i contres de cada alternativa s’analitza a l’annex d’estudi d’alternatives. 
  
  
En tot cas, l’alternativa que presenta una relació de conseqüències més favorables és l’alternativa 
número 4. 
Aquesta opció presenta una millor càrrega de tràfic degut al número de carrils tant en de la mateixa 
glorieta com en els accessos. També es soluciona el problema de moviment i circulació de vehicles 
llargs, ja que els girs i les amplades dels carrils són prou amples per a permetre aquests 
moviments. I finalment també es dóna una solució a l’accés als pàrquings. 
5. Descripció solució adoptada 
L’alternativa escollida per a la realització del Projecte constructiu d’una glorieta a la GI-600, pk 
5+0.3, al veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet de Blanes es descriu a continuació.
5.1 Traçat i geometria 
La glorieta està dissenyada amb un diàmetre exterior de 36 metres, una calçada anular de dos 
carrils de 5 metres d’amplada cadascun, i una illeta central de 16 metres de diàmetre. 
Pel que fa als accessos de la carretera de Tordera, hi haurà modificacions respecte l’actualitat. 
L’accés de Tordera passa a tenir 3 carrils (2 d’entrada a la glorieta i un de sortida) enlloc dels 2 que 
tenia fins ara (entrada i sortida a la intersecció). Cadascun dels 3 carrils tindrà una amplada de 3 
metres, però el de sortida i el d’entrada exterior s’eixamplaran fins a 4 metres des del punt d’inici de 
la corba d’entrada a la glorieta fins a la mateixa línia d’intersecció carril-glorieta. 
D’altra banda, l’accés de Blanes patirà modificacions semblants. Els 2 carrils que hi ha a l’actualitat 
passaran a ser 3 (2 de sortida de la glorieta i un d’entrada), de 3 metres cadascun. El de sortida 
exterior i el d’entrada, però, seran de 4 metres des de la mateix línia d’intersecció glorieta-carril fins 
al final de la corba de sortida. 
El perfil longitudinal de la glorieta estarà format per dos pendents; un ascendent del 4,64% i un 
descendent del 5,26%. Ambdós pendents s’uniran amb acords verticals per tal de suavitzar i 
ajustar-los un amb l’altre. 
A més, també es modificaran els accessos de la carretera de Tordera i el del carrer de Ca la Guidó, 
per tal d’ajustar cada pendent de la via al perfil longitudinal de la glorieta. 
Els perfils transversals de la glorieta, amb diferents pendents depenen de la secció que s’analitzi, 
garanteixen que no es formaran bassals d’aigua en el cas de pluja. 
  
  
5.2 Geologia i geotècnia 
El municipi de Blanes es troba ubicat en la vessant sud-oriental de la Serralada Costanera 
Catalana tot limitant al nord-est, amb el Massís de Les Gavarres i; al nord-oest, amb el Montseny. 
La singularitat de l’emplaçament de Blanes condiciona les diferents unitats geològiques presents. 
La tipologia de les unitats geològiques permet distingir dues àrees clarament diferenciades en el 
municipi: 
a) El sector sud-occidental, de morfologia de suau relleu que cap a la costa esdevé planera i on 
s’ha desenvolupat el nucli urbà, constituït dominantment per dipòsits al·luvials relacionats amb els 
cursos hídrics que discorren per l’àrea, 
b) El sector nord-oriental, del municipi de relleu més acusat configurat predominantment per 
granitoïds d’edat tardiherciniana. 
La zona on es desenvolupa el projecte és dins l’àrea a), i com ja sabem és una zona urbana. Per 
tant, no es preveuen desmunts ni terraplens a l’obra. 
5.3 Climatologia, hidrologia i drenatge 
A l’Annex núm. 5: Climatologia, hidrologia i drenatge es determina el cabal de referència originat 
per la pluja a la conca considerada, i que servirà de base pel dimensionament del drenatge de la 
glorieta. La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 
• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 
• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a diferents 
períodes de retorn. 
• Determinació dels coeficients d’escolament de la conca, assignació de la precipitació i 
determinació del cabal. 
• Càlcul i disseny dels elements de drenatge longitudinal. 
El càlcul de cabal s’ha realitzat pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial”, 
de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 
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Taula 5.3.1. Període de retorn – Precipitació diària màxima 
Amb els càlculs efectuats al corresponent, es determinen els següents resultats: 
• Tc= 5 minuts 
• Llindar d’escolament corregit pel factor regional (mm)= 1,3 
• Coeficient d’escolament = 0,992 
• Intensitat mitja It (mm/h) de precipitació = 274,073 mm/h 
• Amb el què s’obté un cabal de 0,1934 m³/seg.
Pel que fa al drenatge s’opta per col·locar embornals prefabricats de formigó, amb reixes de fossa 
dúctil, en els punts considerats conflictius per la possibilitat a crear bassals d’aigua de la glorieta. 
L’aigua recollida pels embornals es dirigiran a la xarxa municipal de sanejament mitjançant tubs 
prefabricats de formigó. 
5.4 Trànsit 
L’estudi de trànsit té com a finalitat assegurar la correcta funcionalitat de la futura glorieta 
projectada, a partir de la caracterització de l’oferta i la demanda existent a la xarxa viària actual 
associada a l'Àrea d'Estudi. 
Per tant, es recullen les dades que conformen la informació bàsica per a la descripció de la situació 
actual de la xarxa viària en la intersecció, i que constitueixen la base per a l’anàlisi de la demanda 
futura. Es comença així amb la descripció de l’estructura viària existent en l’actualitat associada a 
l'Àrea d'Estudi. 
A continuació es procedeix a la recopilació de tota la informació referent a la demanda existent a 
les vies de la zona d’estudi en l’actualitat, començant amb una presentació dels possibles 
antecedents del present estudi, per a tot seguit analitzar-los. 
A partir d’aquest punt, es realitza el procés d’assignació de trànsit a la xarxa viària futura i el càlcul 
de funcionalitat de la rotonda. 
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Finalment, a partir de l’anàlisi efectuat, s’acaba amb la conclusió de la més que correcta 
funcionalitat de la rotonda objecte del present projecte, ja que els temps d’espera, tant ara com al 
final del seu període de vida útil, són nuls. 
5.5 Ferms i paviments 
Per a determinar la secció d’una carretera, o sigui les característiques relacionades amb materials i 
dimensions de les seves parts, esplanada i ferm, hem de conèixer la quantitat de trànsit que passa 
o passarà per al punt en qüestió, i el tipus de terreny del que disposem a la zona d’estudi. 
Aquesta informació es pot obtenir de l’organisme o administració que s’encarrega de la carretera o 
punt que s’està estudiant. En aquest cas, la Generalitat de Catalunya. 
Una altra forma d’obtenir aquesta informació és anar a recollir in situ les dades pel nostre compte. 
Un cop es gaudeix de la informació necessària; número de vehicles que passen per la nostra zona 
d’estudi i el percentatge de vehicles pesants, es procedeix a comprovar a la normativa vigent quina 
serà la categoria de trànsit que passarà per la intersecció. En el nostre cas tenim una categoria de 
trànsit de 
T1 (valors entre 2000 i 800 vehp/d) 
En quan a l’esplanada, s’opta per una de tipus E2, ja que és aporta les mínimes característiques 
que la normativa obliga a tenir per una categoria de trànsit T1. 
Per a conformar aquesta esplanada, sabent que el terreny del que disposem està format per sòl 
adequat, optem per aquest esquema: 
Capa de 35 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 3 
Propi terreny de sòl adequat 
A partir d’aquí, i segons “ORDEN CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)", ja podem escollir la secció de 
ferm que tindrà la glorieta. 
Secció 121 
• 30cm de mescla bituminosa 
  capa de rodament de 3 cm de mescla bituminosa tipus BBTM 11 B 
  capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin S 
  capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base G 
  capa base de 15 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base G 




A cada capa se li aplicarà un tipus de reg: 
• Capa de reg d’imprimació sobre la zahorra 
• Capa de reg d’adherència sobre cada capa de la mescla bituminosa.  
5.6 Moviment de terres i enderrocs 
A la Figura 5.6.1 es mostra la intersecció actual, formada per elements urbanístics, elements 
vegetals i senyalitzacions; una de les zones a desconstruir 
Figura 5.6.1.  
La Figura 5.6.2 mostra la zona de ferm actual de la zona dedicada al trànsit. Es retirarà des de la 










Miquel Martí i Pol
Figura 5.6.2. 
S’eliminarà la part exterior dels accessos als pàrquings privats, juntament amb els murets que 
delimiten un i altre accés, una part del mur que separà la plaça dels mateixos accessos, i les 
escales que serveixen per accedir a la plaça., tal com s’indica a la Figura 5.6.3. Es disposarà una 




La Figura 5.6.4 mostra com s’enderrocarà part del mur que delimita la zona privada de la zona 
pública adjacent a la carretera de Tordera, per tal de donar entrada i sortida a l’altre pàrquing, i es 
recularà la vorera per tal de donar més lloc a la calçada. 
Plaça de
Miquel Martí i Pol
Figura 5.6.4. 
5.7 Canvis al voltant de la glorieta 
L’alternativa escollida obliga a la modificació d’alguns elements situats al voltant de la glorieta. 
Expropiem part d’una zona privada que es fa servir en l’actualitat com a accés a un parell de 
pàrquings privats, per tant hem d’elaborar una solució per a mantenir el pas a aquests pàrquings.  
Per al pàrquing número 1, el que queda situat just al costat i paral·lelament a la carretera de 
Tordera, optem per enderrocar part del muret que separa la rampa d’accés i la mateixa carretera. 
Així es donarà pas a la sortida i entrada a aquest pàrking des de la mateixa carretera de Tordera. 
Es garanteix espai suficient per maniobrar, i el desnivell a salvar entre la cota de la carretera de 
Tordera i la cota de la rampa en el mateix punt és molt baix. Es modificarà la vorera per a ajustar 




Per al pàrquing número 2 es proposa crear una altra rampa que voregi per de la glorieta i tingui el 
seu inici al carrer de Ca la Guidó. Es separarà de la Plaça Miquel Martí i Pol i de la mateixa glorieta 
amb murs de contenció de formigó armat. La rampa serà de formigó i tindrà una longitud 
aproximada d’uns 19,7 metres, salvant un desnivell de 1,54 metres. Gaudirà d’una amplada 
suficient per a tenir 2 carrils i disposar doncs de 2 sentits, entrada i sortida. S’ajustarà la sortida de 
la rampa per d’ajustar-la amb la inclinació del carrer Ca la Guidó (Figura 5.7.2). 
Plaça de
Miquel Martí i Pol
Figura 5.7.2. 
D’altra banda també ens quedem amb terrenys destinats a l’ús públic, com són part de la mateixa 
Plaça Miquel Martí i Pol i alguna vorera. Actualment hi ha la vorera del carrer Ca la Guidó enllaça 
amb la carretera de Tordera, però amb la glorieta desapareix. Per tant optem per la disposició 
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d’una passarel·la de fusta i perfils d’acer a la plaça que substitueixi l’antic pas que proporcionava la 
vorera eliminada (Figura 5.7.3). 
Els perfils que s’utilitzen són de tipus LD, de 150*90*15 mm, i els elements de fusta seran taulons 
de teca de secció 200*40 mm. S’uniran als perfils metàl·lics mitjançant cargols. 
La passarel·la s’aixeca sobre unes escales fetes de blocs de formigó, als quals se’ls hi empotraran 
els perfils metàl·lics per a mantenir doncs l’estructura. Les escales estaran formades per 3 graons 
amb una estesa de 30 cm i una alçada de 20 cm cadascun. 
La distància entre el punt més baix de la passarel·la i el de la cota inferior de la rampa de sortida 
del pàrquing és de més de 2,20 m; adequat per la circulació sense dificultats dels vehicles. 
A més, es situaran baranes d’1,2 metres d’alçada per a impedir que la gent pugui caure a baix. 
Figura 5.7.3. 
5.8 Senyalització 
Pel que fa a senyalització, la obra està composta per elements de senyalització vertical, 
senyalització horitzontal i abalisament. 
Senyalització vertical 
Es distingiran 4 tipus de zones en les quals es dividirà aquest la senyalització, que seran 
senyalització prèvia, entrades, calçada anul·lar i sortides. 
S’utilitzaran els següents tipus de materials per a les senyals verticals: 
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• Xapa d’acer galvanitzat per als senyals de codi. El seus pals de sustentació seran seccions 
d’acer al carboni. 
• Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini tipus 6060, i la 
perfileria dels tipus 6062. Els suports seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, 
extrussionats de secció constant o telescòpics. 
Senyalització horitzontal 
Es disposaran diferents tipus de marques vials adequades a la seva posició i a l’ús que se’ls 
atribuiran. 
S’utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials: 
• Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots els símbols i 
inscripcions. 
• Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L’aplicació de la mateixa es 
realitzarà per polvorització. 
• En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s’aconsegueix mitjançant 
la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre als materials 
anteriorment citats. 
Abalisament 
Es disposarà de balises cilíndriques en llocs destinats a la no circulació de vehicles, i on els 
conductors es puguin veure confosos a circular-hi, o a estacionar-hi o parar-hi. 
5.9 Enllumenat 
Per a determinar les característiques d’enllumenat que contemplem en el Projecte Constructiu 
d’una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3, al veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet de Blanes, seguim les 
directrius de “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles”, de 1999, del 
Ministeri de Foment, així com de “Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación”, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
En aquests documents es considera una glorieta com a un tram singular. En aquests casos s’aplica 




Complint aquest criteri i també les condicions d’enlluernament o de control de contaminació 
lluminosa, la nostra solució consisteix en la implantació d’un suport de mitjana o gran alçada al 
centre de la glorieta, dotat de projectors asimètrics. 
5.10 Jardineria 
Diferents elements de jardineria s’inclouen en el tipus d’acabat de la illeta central. S’utilitzaran 
diferents tipus de plantes per tal d’aportar color a la illeta central durant tot l’any. 
5.11 Serveis afectats 
Es realitza la identificació dels diversos serveis existents a la zona d’actuació de les obres, i per 
tant, els serveis que puguin veure’s afectats. S’identifica tant els serveis afectats directament per la 
ocupació i nou ús que se li donarà a la seva situació dins l’àmbit a estudiar, com els serveis 
afectats indirectament per a l’ocupació temporal de la seva zona, ja sigui per a necessitats 
constructives com per espai disponible per a permetre moviment de maquinària i personal. 
Després de consultar a l’ajuntament i el plànols del POUM, observem que els serveis afectats dins 
la zona d’actuació són l’enllumenat públic i l’evacuació d’aigües. 
Les solucions a aquesta afectació es plantegen i s’exposen a l’annex serveis afectats i al document 
plànols. 
5.12 Expropiacions 
Les dimensions i característiques de la nostra glorieta, juntament amb el poc espai del que 
disposem, ens obliguen a utilitzar diferents zones que ja tenen un ús. En el nostre cas hem 
d’utilitzar diferents parts de la plaça municipal Miquel Martí i Pol, algunes a nivell permanent i altres 
a nivell temporal, i hem d’expropiar part de dues rampes que serveixen d’entrada i sortida a dos 
pàrquings. 
La zona a expropiar, segons el Planejament d’Ordenació Urbanístic Municipal, és un espai lliure 
que es valoraria com a zona verda. D’altra banda, el Cadastre ens indica que aquesta zona, la 
formada per les dues rampes, pertany a una única parcel·la cadastral valorada com a sòl privat. 
En total tenim una superfície d’expropiació de 241,66 m². 
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Amb la informació que obtenim del servei del departament de Cadastre del Consell Comarcal de la 
Selva, aquesta parcel·la cadastral està valorada amb un preu de 117,7983 €/m². 
241,66 m² x 117,7983 €/m² = 28467,14 €
L’import total a pagar per les expropiacions és de vint-i-vuit mil quatre cents seixanta set euros, 
amb catorze cèntims d’euro (28467,14 €). 
5.13 Normativa aplicable 
La normativa emprada per a la realització del projecte, a part del que es contempla al plec de 
condicions, és la següent: 
• Instrucció per al disseny i projectes de rotondes. Departament Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
• Norma 3.1-IC Traçat. Instrucció de carreteres. Ministeri de Foment.
• Norma 5.2-IC Drenatge Superficial. Instrucció de carreteres. Ministeri de Foment.
• Norma 6.1-IC Seccions de ferms. Instrucció de carreteres. Ministeri de Foment.
• Norma 8.1-IC Senyalització vertical. Instrucció de carreteres. Ministeri de Foment.
• Norma 8.2-IC Marques vials. Instrucció de carreteres. Ministeri de Foment.
5.14 Seguretat i salut 
Segons l’Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, s’indica l’obligatorietat, per part del 
promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguret i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció, sempre que es compleixin algun dels següents supòsits: 
• Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760,00 €. 
• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant en algun moment més 
de 20 treballadors. 
• Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 
  
  
• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions 
respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties, i les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè redacti el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, 
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat de la 
inclusió d’un Estudi de Seguretat i salut a les obres de Construcció. 
5.15 Classificació dels contractistes 
D’acord amb les Normes vigents, el nombre de subgrups exigibles no ha de ser superior a quatre, i 
l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20% del preu total del Contracte, excepte 
en casos excepcionals. Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella la següent categoria 
per al corresponent grup i subgrup: 
Grup Subgrup Categoria 




5.16 Organització i desenvolupament de l’obra. Pla d’obra 
A l’Annex núm. 12: Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra, s’exposen les diferents 
mesures que s’han de tenir en compte per tal d’aconseguir que la interferència entre les obres i el 
trànsit sigui mínima durant les fases d’execució del present Projecte Constructiu, a més de les 
diferents fases en les quals dividim el procés constructiu. 
5.17 Justificació de preus 
A l’Annex núm. 17: Justificació de preus, es troba de forma molt detallada, la justificació de preus 
d’aquest projecte. Aquesta justificació es basa en el banc de preus BEDEC, de l’Itec, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat en l’any 2013. 
  
  
5.18 Revisió de preus 
En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’octubre de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
6 Pressupost 
Pressupost per al coneixement de l'Administració 
Pressupost d'Execució Material    249.680,05 €
Despeses Generals d'Empresa 13% PEM 32.458,41 €
Benefici Industrial 6% PEM 14.980,80 €
297.119,26 €
IVA 21% 62.395,04 €
Total Pressupost per Contracte    359.514,30 €
Expropiacions 28.467,14 €
Honoraris Tècnics (4% PEM)  9.987,20 €
Pressupost per al coneixement de l'Administració   397.968,64 €
Aquest Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 397.968,64 €. 
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Ens trobem a la vila de Blanes, població de la comarca de la Selva, i concretament al veïnat de 
Ca la Guidó i Mas Carolet. 
Un dels seus accessos principals és el que hi ha amb la carretera GI-600, que s’inicia a 
Tordera i acaba a Blanes. Ja sigui per feina o per lleure, estiu o hivern, matí o tarda,...aquesta 
carretera té una gran intensitat de vehicles, i al seu pas aproximat pel quilòmetre 5, els qui 
pateixen aquest tràfic són els veïns de Ca la Guidó i Mas Carolet. 
2. Antecedents. Problemàtica 
Actualment hi ha una intersecció a tres bandes formada per la mateixa carretera GI-600; que 
en el seu pas urbà pren en nom de Carretera de Tordera, el carrer Ca la Guidó, i el carrer 
Miguel de Cervantes. És l’únic punt per on es pot entrar i per on es pot sortir del barri. 
Aquest tema ha estat motiu de reunions i converses de l’associació de veïns del barri i 
l’ajuntament, per tal de trobar una solució al problema. Al seu dia, fa unes 4 legislatures com a 
mínim, l’ajuntament de l’època va prometre al veïnat la construcció d’una glorieta que millorés 
les condicions de tràfic. Durant aquests anys, l’ajuntament ha canviat de govern, i entre això i 
altres problemes, la promesa electoral va quedar en res. 
La disposició actual dels carrers, la qual crea diferents i possibles itineraris que depenen de 
l’origen i el destí des vehicles, i la gran intensitat de la carretera de Tordera fan que la dificultat 
d’accés i sobretot de sortida del barri sigui bastant alta, i per tant que també creixi la possibilitat 
de generar embussos. 
La Figura 0.1 ens indica com els veïns del barri que volen anar direcció Tordera han de baixar 
pel carrer Cala Guidó i trencar a la dreta pel carrer Miguel de Cervantes, fer un STOP, per 
acabar accedint a la carretera de Tordera. Els que vulguin anar cap a Blanes han de baixar pel 






Figura 0.1. Destinacions amb el veïnat com a origen
Font: Google Maps 
Tal com veiem a la Figura 0.2, el cas dels vehicles que arribin a la intersecció des de la direcció 
de Tordera, tenen la possibilitat de seguir recte per la carretera de Tordera per accedir al centre 
de Blanes, o poden entrar al barri pel carrer Miguel de Cervantes. Si hi ha vehicles que van en 
direcció Blanes-Tordera, els que volen entrar al barri s’han d’esperar al mig de la carretera de 
Tordera, impedint el pas dels vehicles que els hi venen a continuació. Un cop dins del barri, 
tenen un STOP abans d’escollir una de les tres opcions que tenen pe a dirigir-se: carrer Ca la 





Figura 0.2. Destinacions amb “Tordera” com a origen
Font: Google Maps 
I per últim, tal com ens mostra la Figura 0.3, els vehicles que arriben a la intersecció des de 
Blanes tenen la opció de seguir recte direcció Tordera, o poden entrar al veïnat pel carrer Ca la 
Guidó. Més endavant, un cop dins del veïnat, també tenen tres opcions: dirigir-se al carrer Ca 





Figura 0.3. Destinacions amb “Blanes” com a origen 
Font: Google Maps 
Quan en el mateix moment coincideixen diferents d’aquests itineraris és quan es dificulta la 
circulació dels vehicles i pensem que una glorieta ajudaria a que el ritme de circulació no 








































En aquest annex presentem els documents cartogràfics i topogràfics que shan utilitzat per a 
redactar el projecte de la glorieta i els organismes dels quals hem tret els mateixos documents. 
2. Cartografia 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
projecte, shan emprat fulls de cartografia a escala 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 i 1:1000 
propietat del Institut Cartogràfic de Catalunya, així com mapes i plànols del POUM de Blanes, 
cedits per lAjuntament de Blanes. 
Els fulls obtinguts del Institut Cartogràfic de Catalunya són els següents: 
Base topogràfica 1:25000 
ID. Full: 76-28 
Nom full: Blanes 
Mapa topogràfic 1:10000 
ID. Full: 152-056 
Nom full: Blanes 
Data de vol: 1994-96 
Base topogràfica 1:5000 
ID. Full: 304-112 
Nom full: Blanes 
Data de vol: 1977 
Autor: Servei de Cartografia i Fotometria de la Diputació de Barcelona 
Cartografia topogràfica 1:1000 
Nom del projecte: Blanes 
Data de vol: 2009-10 
Codi projecte: 001755006400 
3. Topografia 
Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris 


































2. Condicionants per lelecció dalternatives ..............................................................2 






En el present annex sanalitzaran les possibles alternatives per al Projecte constructiu de la 
glorieta a la intersecció de la carretera de Tordera, el carrer Ca la Guidó i el carrer Miguel de 
Cervantes. 
El nou model de nus que contempla el present Projecte millorarà lactual intersecció triangular 
que formen els tres carrers, sencarregarà de millorar la mobilitat en aquell punt i ordenarà el 
trànsit. 
Així doncs, es plantejaran diverses alternatives pel que fa a la seva ubicació i característiques 
geomètriques. 
2. Condicionants per lelecció dalternatives 
La peculiaritat de la zona que estem estudiant fa que tinguem diferents aspectes que ens 
condicionen en trobar una solució completa i adequada a tots els punts conflictius que presenta 
la intersecció. 
El primer condicionant és el tràfic. El primer problema que ens plantegem és si una glorieta 
serà capaç de suportar la càrrega de trànsit que passa per aquest punt, i paral·lelament quines 
dimensions ha de tenir aquesta glorieta per a fer-ho. A més, també analitzem si és convenient 
modificar algun accés, incrementant el número de carrils dentrada, per afavorir a la circulació. 
Les dimensions que suggerim a primera instància, i repassant prèviament la Instrucció, són de 
diàmetres de 28 metres (ens hi cabria sense fer cap expropiació ni cap obra complementària) i 
de 36 metres (hauríem dexpropiar o fer alguna obra complementària). 
Mitjançant les dades de trànsit i el mètode de càlcul que hem emprat a lannex de trànsit, 
comprovem si aquestes glorietes suporten el trànsit de la intersecció. Els intervals que 
defineixen els paràmetres de càlcul ens indiquen que la solució serà la mateixa per un i altre 
diàmetre agafat, així doncs, ens basarem en col·locar un o dos carrils dentrada i sortida en la 
via més sol·licitada (Tordera-Blanes, sentit Blanes): 
• 1 carril 
Accés Qt Qs Qg C Qe RC 
Tordera 146 467 248.15 1293.21 608 685.21 
Blanes 98 656 252.2 1289.83 472 817.83 
Ca la Guidó 379 191 388.85 1175.96 234 941.96 




• 2 carrils (amb coeficient ja aplicat) 
Accés Qt Qs Qg C Qe RC 
Tordera 146 467 248.15 1293.21 364.8 928.41 
Blanes 98 656 252.2 1289.83 472 817.83 
Ca la Guidó 379 191 388.85 1175.96 234 941.96 
Taula 2.2. Càlculs amb 2 carrils 
Ambdós models ens suporten el tràfic que es genera a la intersecció, així doncs i en principi 
podem utilitzar qualsevol dels dos per a determinar una solució definitiva. 
El segon condicionant és la circulació dalgun tipus de vehicles pesats, bàsicament de busos. 
No tenim problemes per a vehicles de més de 12 tones de pes, degut a que tenen prohibida 
lentrada a Blanes per aquest accés, però en canvi si que és una zona on hi passen busos. 
El problema amb aquests vehicles és si seran capaços de girar i circular per la glorieta, i passar 
pels accessos corresponents sense envair el sentit contrari. 
El tercer condicionant és lentrada i sortida a dos pàrkings privats als quals si accedeix des de 
la intersecció (Figura 2.1). Hem de comprovar si alguna disposició de la glorieta afavoreix a 
mantenir aquest accés, o si en canvi hem de buscar una solució paral·lela. 
Figura 2.1. Accés actual pàrquings 
Font: Google Maps 
I com a quart condicionant tenim els pendents dels carrers de la zona. De fet, el pendent del 




3.  Combinació de condicionants. Anàlisi dalternatives. 


























Figura 2.2. Alternativa 1 
Es tracta duna glorieta amb diàmetre exterior de 28 metres, amb dos carrils interiors de 4 
metres dample cadascun, i illeta central amb 12 metres de diàmetre. Hi disposem dos carrils 
dentrada i de sortida a la carretera de Tordera (sentit Blanes). 
Els carrils de la carretera de Tordera passen a tenir 3 metres dample cadascun. Per 
aconseguir això a la part superior shauria de fer recular la vorera, tal com sindica a la foto. 
El problema que sens presenta aquí és que degut al poc espai i a la disposició de la rotonda, 
els busos i altres vehicles de característiques semblants tenen moltes dificultats (per no dir que 
és impossible) a lhora dentrar i sortit pels accessos i circular per la mateixa glorieta sense 
envair el sentit contrari. Això passaria encara que sampliés lample dels carrils en el seu punt 
de contacte amb la glorieta. 
Daltra banda es perd laccés als pàrkings privats; podríem trobar una solució ràpida per al 
pàrking 1, però el pàrking 2 perd igualment el seu accés. 
I per acabar, shaurien de treure els arbres que hi ha a les voreres per possible contacte amb 
els vehicles. Shi podria col·locar algun tipus darbust. 























Carrer de Mas Carolet
Plaça de
Miquel Martí i Pol
Figura 2.3. Alternativa 2 
Es tracta duna glorieta amb diàmetre exterior de 28 metres, amb un carril interior de 8 metres 
dample, i illeta central amb 12 metres de diàmetre. Mantenim la disposició de carrils actual. 
En aquest cas ja no tenim el problema de girs i circulació de busos. Lamplada del carrils 
actuals i la de la calçada anul·lar de la glorieta són propicis per a que no hi hagi problemes 
daquest tipus. 
Però per laltra banda, es continua tenint el problema daccés als pàrkings, podent solucionar 
només el pàrking 1. 

















Carrer de Mas Carolet
Plaça de
Miquel Martí i Pol




Es tracta duna glorieta amb diàmetre exterior de 36 metres, amb un carril interior de 8 metres 
dample, i illeta central amb 20 metres de diàmetre, i mantenim la disposició de carrils actual. 
Amb aquestes dimensions estem obligats a expropiar algun terreny, encara que sigui una part 
petita del mateix, i a ocupar un tros de la plaça Miquel Martí i Pol. 
En aquest cas tampoc tenim problemes derivats de busos; hi ha espai tan en els accessos, 
com en les sortides, com a la calçada anul·lar per tal que circulin sense envair el sentit contrari. 
En quan al tema dels pàrkings, aprofitant lexpropiació, podem proporcionar duna nova rampa 
al pàrking 2, amb un bon accés i espai per a maniobrar els vehicles en ella, separant-la de la 
plaça i de la caçada de la glorieta amb murs. Mantindríem la solució aportada anteriorment per 
al pàrking 1. 





















Carrer de Mas Carolet
Plaça de
Miquel Martí i Pol
Figura 2.5. Alternativa 4 
Es tracta duna glorieta amb diàmetre exterior de 36 metres, amb dos carrils interiors de 5 
metres dample cadascun, i illeta central amb 16 metres de diàmetre. Tornem a plantejar la 
disposició de 3 carrils a la carretera de Tordera, amb la mateixa necessitat de fer recular la 
vorera. 
També estem obligats a expropiar algun terreny, i a ocupar una part de la plaça. 
En aquest cas, per evitar problemes derivats de busos hem dampliar les dimensions dalgun 
carril daccés o sortida en el seu contacte amb la glorieta, tal com sindica a la foto. No hi hauria 




En quan al tema dels pàrkings, plantegem la solució anterior. 
4.  Conclusions 
Les alternatives número 1 i 2 no ens acaben de solucionar diferents aspectes, per tant són 
alternatives que descartem. 
En canvi les alternatives 3 i 4 ens solucionen tots els problemes que ens condicionen lobra. 
Així doncs les dues alternatives són bones. 
Però per tal de poder aguantar una major càrrega de trànsit en vistes a lestiu, ens quedarem 
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Lobjecte daquest annex és el de mostrar i explicar com sha definit el traçat geomètric i les 
condicions tècniques que shan tingut en compte per a la construcció de la glorieta, així com les 
característiques tècniques i geomètriques que adopten els accessos i sortides de la glorieta. 
2. Traçat geomètric 
El projecte contempla la construcció duna glorieta que substitueixi lactual intersecció entre la 
carretera de Tordera i els carrers Ca la Guidó i Miguel de Cervantes.  
Analitzarem doncs la geometria dels diferents elements de la zona dactuació. 
2.1 Traçat en planta 
Glorieta 
Pel que fa a la glorieta, el seu diàmetre exterior és de 36 metres, i el diàmetre de la illeta central 
és de 16 metres. Així doncs tenim una calçada de 10 metres dample, la qual es dividirà en dos 
carrils de 5 metres cadascun. 
Per la realització de la glorieta sha utilitzat un eix situat a al centre de la mateixa, amb el qual 
es divideix la glorieta en catorze parts iguals. Daquesta manera queda dividida i marcada per 
catorze punts quilomètrics situats a una mateixa distància un de laltre, concretament a una 
catorzena part de la longitud total de la circumferència exterior. 
Longitud de la circumferència exterior 097.1131822 =××→→ pipir metres 
 PK1: 0+000.000 metres PK9: 0+064.627 metres   
 PK2: 0+008.078 metres PK10: 0+072.705 metres 
 PK3: 0+016.157 metres PK11: 0+080.783 metres 
 PK4: 0+024.235 metres PK12: 0+088.862 metres 
 PK5: 0+032.313 metres PK13: 0+096.940 metres 
 PK6: 0+040.392 metres PK14: 0+105.019 metres 
 PK7: 0+048.470 metres PK15: 0+113.097 metres 
 PK8: 0+056.548 metres 
El PK15 coincideix amb el PK1. 
Es fa exactament el mateix, aprofitant els mateixos eixos, amb la longitud de la illeta central. 
Longitud de la circumferència exterior 265.50822 =××→→ pipir metres 
 PK1: 0+000.000 metres PK9: 0+028.723 metres   




 PK3: 0+007.180 metres PK11: 0+035.904 metres 
 PK4: 0+010.771 metres PK12: 0+039.494 metres 
 PK5: 0+014.361 metres PK13: 0+043.085 metres 
 PK6: 0+017.952 metres PK14: 0+046.675 metres 
 PK7: 0+021.542 metres PK15: 0+050.265 metres 
 PK8: 0+025.133 metres 
El PK15 també coincideix amb el PK1. 
pk 0+008.078



























Figura 3.1. Esquema eixos glorieta 
La secció dels PK1 coincideixen amb la cantonada duna de les cases de la Carretera de 










Figura 3.2. pk 5, GI-600 
Carretera de Tordera (accés Tordera) 
Actualment aquest accés a la intersecció està format per dos carrils, un per cada sentit, i dos 
espais més destinats a vorals, constituint lamplada total de la calçada. Amb la construcció de 
la glorieta, aquest accés canvia: hi haurà 2 carrils dentrada a la glorieta i un de sortida. 
La bifurcació del carril dentrada vol donar més capacitat de trànsit al punt més carregat de la 
intersecció. Aquesta bifurcació sinicia a uns 110 metres de la glorieta degut a que a uns 70 
metres de la glorieta hi ha un canvi de rasant amb visibilitat reduïda. Indicant el la separació de 
carrils a uns 40 metres del canvi de rasant per laltre costat del mateix, és suficient. 
Amb aquesta nova disposició de carrils, dos en sentit dentrada i un en sentit de sortida, ens 
queden carrils de 3 metres dample, i vorals de 0,10 metres per separar la calçada de les 
voreres. Són mides acceptades en carreteres i zones dins de poblat, com és el nostre cas. Per 
aconseguir aquesta disposició al llarg de la via, sha de retallar un petit tros de vorera, tal com 
sindica a lAnnex destudi dalternatives. 
Daltra banda, per aconseguir una major i correcte mobilitat dels vehicles de grans dimensions 
com els busos, samplia lamplada dels carrils dentrada exterior i de sortida a 4 metres, des de 
linici de la corba dentrada a la glorieta. 
Carretera de Tordera (accés Blanes) 
Pel que fa aquest accés, en lactualitat la calçada també està formada per dos carrils i dos 




La presència de dos carrils de sortida pretén ajudar a aguantar millor la sortida de vehicles de 
glorieta en el seu destí principal, Blanes. El carril exterior finalitzarà a uns 90 metres de la 
glorieta, donant pas a un únic carril. 
En aquest accés tenim més espai de calçada; les voreres dun i altre costat de carrer estan 
més separats. De totes maneres, i seguint amb la disposició de laccés Tordera, els tres carrils 
tindran una amplada de 3 metres, però ara els vorals seran bastant més amples: de 0,65 
metres aproximadament. 
Daltra banda, per continuar amb la política daconseguir una major i correcte mobilitat dels 
vehicles de grans dimensions com els busos, també es veurà ampliada lamplada dels carrils 
de sortida exterior i el dentrada a 4 metres, des de linici de la corba dentrada a la glorieta. 
Carrer de Ca la Guidó 
El carrer de Ca la Guidó no modifica les seves característiques. Actualment consta de quatre 
carrils; dos per a la circulació, dels quals un és per cada sentit, i dos per a estacionaments, que 
ocupen la calçada del carrer. Cada un dels quatre carrils té una amplada de 2,40 metres. 
Quedarà la mateixa disposició un cop feta la glorieta. 
Carrer de Miquel de Cervantes i carrer de Mas Carolet 
Aquests carrers tampoc modifiquen les seves característiques. 
2.2 Traçat en alçat 
Pel que fa el traçat geomètric en alçat, hem hagut de buscar una solució que encaixi amb les 
característiques de la nostra zona dactuació. La intersecció actual no té cap accés a la mateixa 
cota; tots tenen alçades dentrada a la intersecció diferents. 
Glorieta 
Per ajustar-nos als paràmetres que ens planteja cada accés, hem hagut de fer una glorieta 
inclinada. Les diferents inclinacions que hi ha a la zona dactuació, fan que el perfil longitudinal 
de la glorieta es dissenyi a partir de dos plans inclinats; un amb una pendent ascendent del 
4,64% i laltre amb una pendent descendent del 5,26%. 
Hem utilitzat acords verticals per a suavitzar les interseccions dels dos plans, i així adaptar-nos 
a la normativa de traçat. 
Ambdós plans es creuen en els punts més alt i més baix de la glorieta. El més alt és el punt 




de laccés. El més baix és el punt quilomètric 0+041,950 i gairebé coincideix amb loposat del 
punt més alt. 
Acord Vertical Superior
Intersecció pendents (ascendent-descendent) 
Kv = 410 
  L = 40,59 m 
  d = 0,502 m 
Cota = 40,2884 m 
Inici acord 
  Pk: 0+080,166 
Cota = 39,3463 m 
 Final acord 
  Pk: 0+007,659 
Cota = 39,2212 m 
  
Acord Vertical Inferior
Intersecció pendents (descendent-ascendent) 
Kv = 568 
  L = 56,232 m 
  d = 0,6958 m 
Cota = 37,5 m 
Inici acord 
  Pk: 0+012,276 
Cota = 38,9785 m 
 Final acord 
  Pk: 0+068,508 
Cota = 38,8052 m 
Pel que fa a la illeta central, també està longitudinalment dissenyada amb els mateixos dos 
plans; un amb pendent ascendent de 4,64% i laltra amb pendent descendent de 5,26%, per tal 
dadequar-la i igualar-la amb el perfil exterior de la glorieta. També han estat necessaris acords 
verticals per ajustar una i altra pendent. 
Amb aquests dos perfils longitudinals; lexterior de la glorieta i el de la illeta central, garantim 
que els perfils tranversals de les diferents seccions de la glorieta tinguin també una pendent, i 
així no tinguem problemes pel drenatge i desaigua de la plataforma.  
Carretera de Tordera (accés Tordera) 
Pel que fa a aquest accés, la cota del punt exterior de la glorieta (pkT: 0+100,013) no coincideix 
amb el de la carretera. Així doncs, hem hagut dajustar les pendents que tenim a la glorieta 
amb la que ens ve de la carretera amb un altre acord vertical. 
Aquest acord fa que haguem de modificar la cota de laccés fins a una distància de 22,77 





Kv = 303 
  L = 8,181 m 
  d = 0,0276 m 
Inici acord 
  A 14,5938 metres de la glorieta 
Cota = 40,5501 m 
  
Final acord 
  A 22,77 metres de la glorieta 
Cota = 40,8650 m 
Carretera de Tordera (accés Blanes) 
Aquest accés també sha de modificar. La cota del punt exterior de la glorieta (pkB: 0+030,844) 
no coincideix amb la cota de la carretera en la unió amb la glorieta, per tant hem de fer ús 
dacords verticals. La distància fins a la qual hem de modificar i ajustar la cota de rasant de la 
carretera és de 21,81 metres. 
Acord Vertical superior
Kv = 303 
  L = 10,302 m 
  d = 0,0438 m 
Inici acord 
  A 0 metres de la glorieta 
Cota = 38,3165 m 
  
Final acord 
  A  10,302 metres de la glorieta 
Cota = 38,2741 m 
Acord Vertical inferior
Kv = 303 
  L = 10,302 m 
  d = 0,0438 m 
Inici acord 
  A 11,5065 metres de la glorieta 
Cota = 38,1923 m 
  
Final acord 
  A 21,81 metres de la glorieta 
Cota = 37,6289 m 
Carrer de Ca la Guidó 
Pel que fa al carrer de Ca la Guidó, es modificarà de la mateix manera i pel mateix motiu: no 
coincideixen les cotes del carrer i de la glorieta (pkC: 0+067,093) en el seu punt dunió. Daltra 




condicions, ja que la pendent del carrer és més forta que la de la carretera de Tordera, i que 
tenim la nova sortida del pàrquing privat. 
Així doncs, i en tot cas, hem de fer ús dacords verticals. La distància fins a la qual hem de 
modificar la cota del carrer per a unir correcta i satisfactòriament la glorieta i el mateix carrer és 
14,307 metres. 
Acord Vertical inferior
Kv = 48,84 
  L = 7,5809 m 
  d = 0,2 m 
Inici acord 
  A 0 metres de la glorieta 
Cota = 38,7383 m 
  
Final acord 
  A  7,5809 metres de la glorieta 
Cota = 39,2437 m 
Acord Vertical superior
Kv = 48,84 
  L = 6,7241 m 
  d = 0,2 m 
Inici acord 
  A 7,5809 metres de la glorieta 
Cota = 39,2437 m 
  
Final acord 
  A 14,307 metres de la glorieta 
Cota = 40 m 
Carrer de Miquel de Cervantes 
Considerem un acord vertical per ajustar la sortida de la glorieta amb lentrada al carrer. 
Acord Vertical
Kv = 18,4795 
  L = 5,9714 m 
  d = 0,1375 m 
Inici acord 
  A 0 metres de la glorieta 
Cota = 38,3707 m (pk8: 0+056.548 metres) 
  
Final acord 
  A  5,3568 metres de la glorieta 
Cota = 38,6047 m 
Carrer de Mas Carolet





































2. Solució pàrquing 1 .................................................................................................2 
  
3. Solució pàrquing 2 .................................................................................................2 
  









La proposta que contempla aquest Projecte Constructiu duna glorieta a la GI-600, pk 5+0,3, al 
veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet de Blanes, com a millora de la intersecció actual entre la 
carretera de Tordera i els carrers Ca la Guidó i Miguel de Cervantes, suposa lexpropiació duna 
part de laccés a dos pàrquings privats, concretament a part de les rampes amb les quals els 
vehicles entraven i sortien daquesta zona daparcament. 
  
Així doncs, i segons es comenta també a lannex dexpropiacions, ens fem càrrec de les 
tasques i dels costos associats a les solucions proposades per als accessos als pàrquings. 
  
2. Solució pàrquing 1 
  
Lentrada actual al pàrquing 1 és paral·lela a la carretera de Tordera, i entre la rampa de 
lentrada i la calçada de la carretera només hi ha una vorera i un muret dobra de 40 
centímetres de gruix. 
  
Per tant optem com a solució per un nou accés al pàrquing 1 a demolir part del muret i a 
modificar la vorera per a crear una zona de pas per a vehicles, i daquesta manera farem sortir 
els procedents del pàrquing o entrar-hi procedents de la zona de tràfic des de la mateixa 
carretera de Tordera. 
  
La modificació de la vorera suposarà ajustar i acordar les cotes de la zona immediatament de 
sortida del pàrquing amb els de la carretera de Tordera. 
  





3. Solució pàrquing 2 
  
Actualment lentrada a aquesta zona daparcament es situa a una rampa paral·lela a la rampa 
que accedeix al pàrquing 1. 
  
Per una qüestió despai i de desnivells, no podem decidir-nos per la mateixa, o semblant, 
solució que abans. En aquesta ocasió hem doptar per dirigir els vehicles cap a un altre punt. 
  
Decidim, doncs, crear una rampa que envolti part de la zona de trànsit de la glorieta i que a la 
vegada ocupi part de la plaça Miquel Martí i Pol, i que acabi el seu recorregut al carrer Ca la 
Guidó. 
  
Aquesta rampa quedarà limitada en els seus laterals per mur de contenció de formigó armat, i 
tindrà una longitud aproximada de 19,7 metres, salvant una diferencia de cotes de 1.54 metres. 
Plaça de
Miquel Martí i Pol
Figura 3.2. Accés pàrquing 2 
Les característiques mecàniques i dimensionals dels murs laterals estan exposades als plànols. 
A més, el càlcul amb CYPE en la seves seccions més desfavorables ens garanteix lestabilitat i 
funcionalitat dels mateixos. 
  


























































































































































































































































927- -2-- -2-- -2-- -2-- -2--
92 -2- -2-- -2-- -2-- -2--
92- -29 -2-- -2-- -2-- -2--
-244 -27 -2-- -2-- -2-- -2--
-2 -2 -2- -2-- -2 -2--
-29 92- -299 -2- -2- -2--
 2  92 -2 -2-4 -24 -2--
 27 927 -2 -297 -24 -2--
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927- -2-- -2-- -2-- -2-- -2--
92 -2- -2-- -2-- -2-- -2--
92- -29 -2-- -2-- -2-- -2--
-244 -27 -2-- -2-- -2-- -2--
-2 -2 -2-- -2-- -2-7 -2--
-29 92- -2- -2-9 -2 -2--
 2  92 -29 -2- -2- -2--
 27 927 -24 -2- -24 -2--
 24 9274 -2 -29 -24 -2--
 2- 92 -27 -2 -2 - -2--
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-2< -2-- -2-- -2-- -2-- -2--
 2 4 -2<< -2-- -2-- -2-- -2--
 2< -2 -2-- -2-- -2-- -2--
 27 -2 -2-< -2-- -2 -2--
 2 -24 -2-4 -2-< -2 -2--
 2 -2 -2< -2- -2 -2--
 2<4 -24< -2 -2- -27 -2--
 2-< -2 -2 -2<- -24 -2--
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En aquest annex es determinaran les dades relacionades amb hidrològica del projecte. 
Aquestes dades seran la base pel dimensionament del drenatge de la nostra obra. 
Lestudi hidrològic seguirà aquests passos: 
• Caracterització climàtica de la zona 
• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores, corresponents a 
diferents períodes de retorn 
• Determinació dels coeficients descolament, assignació de les precipitacions i 
determinació de cabals 
• Càlcul i disseny dels elements de drenatge 
Es seguirà el mètode J.R. Témez per a calcular els cabals. 
2. Climatologia 
Pel que fa a les dades climatològiques, Blanes no compte amb cap estació relacionada amb el 
Servei de Meteorològic de Catalunya (el més proper és a Malgrat de Mar), però si que gaudia 
amb una estació meteorològica al terrat de la Casa de la Vila, i que aquesta formava part dels 
observatoris homologats col·laboradors del Institut Nacional de Meteorologia. Les dades que 
hem obtingut de lestació de Blanes estan compreses entre els anys 1996 i 2005. 
Les coordenades de lestació de Blanes són: 
 Ind. Climatològic: 0281Y 
 Altitud: 45 m 
 Latitud: 41º 40 37 N 
 Longitud: 2º 48 18 E 
2.1 Temperatura i precipitació 
Les dades daquests 10 anys són les següents: 
Temperatura 
Mitjana Any 
Màxima Mínima Màxima Mínima Mitja 
Pluviometria
1996 34º -2º 20,2º 11,1º 15,6º 837,9 l/m2 
1997 33º 0º 21,2º 11,4º 16,2º 682,2 l/m2 
1998 33º -2º 21,1º 10,8º 15,9º 471,8 l/m2 
1999 32º -5º 20,8º 10,8º 15,8º 499,3 l/m2 
2000 33º -2º 20,9º 11,2º 16,0º 446,1 l/m2 
2001 34º -5º 21,3º 11,4º 16,4º 470,1 l/m2 




2003 37º -2º 21,1º 11,7º 16,4º 717,3 l/m2 
2004 34º -2º 20,7º 11,4º 16,0º 641,6 l/m2 
2005 33º -6º 20,0º 10,3º 15,1º 692,0 l/m2 
Taula 5.1. Dades de temperatura i precipitacions de Blanes (96-05) 
Font: Ajuntament de Blanes 
Figura 5.1. Climograma Blanes (2004) 
Font: Ajuntament de Blanes i Estació meteoròlogica de Blanes (2004) 
I amb elles obtenim aquestes dades resum: 
Precipitació mitjana anual 500-750 mm 
Règim pluviomètric anual Màxim Tardor 
Temperatura mitjana anual 14,5-17ºC 
Variació tèrmica anual 14-15ºC 
Taula 5.2. Resum dades climàtiques 
Font: Ajuntament de Blanes i Estació meteoròlogica de Blanes (2004)
Podem concloure que el clima daquesta zona és Mediterrani Litoral Nord, amb un estiu 
calorós, i que solen ser secs i amb pluges escasses, i un hivern moderat. 
2.2 Evapotranspiració potencial i balanç hídric 





Tm (ºC) i I a e (mm) L 
ETP tho 
(mm) 
Gen 9 2,4 75,84 1,71 21,44 0,82 17,58 
Feb 11 3,3 75,84 1,71 30,22 0,83 25,08 
Mar 14 4,8 75,84 1,71 45,64 1,03 47,01 
Abr 17 6,4 75,84 1,71 63,62 1,12 71,25 
Mai 22 9,4 75,84 1,71 98,86 1,26 124,57 
Jun 24 11 75,84 1,71 114,72 1,27 145,70 
Jul 26 12 75,84 1,71 131,55 1,28 168,39 
Ago 23 10 75,84 1,71 106,67 1,19 126,94 
Set 19 7,6 75,84 1,71 76,94 1,04 80,02 
Oct 12 3,8 75,84 1,71 35,07 0,95 33,31 
Nov 10 2,9 75,84 1,71 25,67 0,82 21,05 
Des 9 2,4 75,84 1,71 21,44 0,79 16,94 
     771,85  877,84 


























































Figura 5.2. Gràfic amb dades evapotranspiració 
Veiem que lETP anual és de 877,84 mm, i que els valors més alts es comprenen entre els 
mesos de maig i agost. 
Els valors dETP i de precipitacions signifiquen la ratificació de que els estius són secs en 
aquesta zona. 






Màxima Mínima Màxima Mínima Mitja 
1996 100% 25% 74% 66% 70% 
1997 93% 16% 76% 67% 71% 
1998 95% 8% 72% 61% 67% 
1999 100% 5% 75% 64% 70% 
2000 96% 21% 75% 64% 70% 
2001 100% 13% 71% 60% 66% 
2002 100% 20% 80% 70% 75% 
2003 100% 27% 77% 67% 72% 
2004 100% 22% 77% 66% 72% 
2005 100% 27% 83% 72% 78% 
Taula 5.4. Dades humitat relativa 
Font: Ajuntament de Blanes i Estació meteoròlogica de Blanes (2004) 
Amb aquesta taula veiem que les humitats mitjanes en aquesta zona acostumen a estar al 
voltant del 70% de mitjana anual. 
3. Índex climàtic 
Entre els índexs establerts s'ha escollit un que comunament s'utilitza a Espanya, que 




tpI  és líndex termo-pluviomètric 
t  és la temperatura mitja anual en ºC 
R  és la precipitació mitja anual en mm 
Segons aquesta fórmula es consideren: 
Zones humides, aquelles l'índex de les quals val de 0 a 2. 
Zones semi-àrides, si està comprès entre 2 i 3. 
Zones àrides, entre 3 i 6. 
Zones subdesèrtiques, si sobrepassa el valor de 6. 













A continuació es recullen les dades pluviomètriques de la zona destudi necessàries per al 
posterior dimensionament del sistema de drenatge de la glorieta. 
4.1 Pluviometria 
Realitzem un estudi pluviomètric de la zona per tal de calcular els cabals màxims a recollir, 
dirigir i evacuar. 
Per obtenir la precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de retorn (T), sha 
consultat la monografia Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, amb la qual 
disposem de diferents paràmetres per a lanàlisi de pluges diàries a qualsevol punt de la 
Península Ibèrica. 
Aquests paràmetres són el valor mig de la màxima precipitació diària anual i el coeficient de 
variació. 
Per al nostre cas, a Blanes, obtenim e la monografia els següents valors: 
• Valor mig de la màxima precipitació diària anual 79=→ P (mm/dia) 
• Coeficient de variació     47.0=→ Cv
A partir de Cv  obtenim el factor damplificació TK  per a diferents períodes de retorn, a la taula 
de valors del factor. 
T 10 anys 25 anys 100 anys 500 anys 
Cv 0.47 
TK
1.579 1.991 2.663 3.555 
Taula 5.5. Valors del factor 
I ara, per a obtenir el valor de la precipitació diària màxima (P) associada a cada període de 
retorn, multipliquem cada factor damplificació pel valor mig de la màxima precipitació diària 
anual: 
PP = x TK
TK
1.579 1.991 2.663 3.555 
P 79 
P 124.74 157.29 210.38 280.84 
Taula 5.6. Valors de la precipitació diària màxima 




Període de retorn T 
(anys) 






Taula 5.7. Relació T-P 
4.2 Càlcul de cabals 
El mètode destimació de cabal associats a diferents períodes de retorn depèn de les 
dimensions i les característiques de la conca. En el nostre cas podem considerar una superfície 
dactuació duns 2133.56 m². 
En el càlcul de cabals, el cabal de referència Q en el punt on desguassa una conca o superfície 







Q és el cabal en m³/s 
C coeficient mig descolament de la superfície drenada 
It intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn considerat i 
un temps igual de concentració 
A àrea de la conca en Ha 
K coeficient que per les unitats preses en els altres paràmetres pren el valor de 300 
4.3 Període de retorn 
El període de retorn es defineix sempre en correspondència amb un valor numèric que mesura 
la magnitud dun fenomen (intensitat de pluja), i és un interval de temps duna duració tal que el 
valor de referència és obtingut o superat en mitja, almenys una vegada cada interval daquesta 
duració en què pot subdividir-se una sèrie indefinida desdeveniments de dit fenomen. 
El període de retorn sescull segons lelement de drenatge estudiat. En aquest cas sutilitzarà 
un període de retorn de 25 anys, ja que es tracta delements de drenatge superficial de la 
plataforma i marges. 
4.4 Temps de concentració 
Per a càlculs de cabals procedents de la plataforma es fan servir temps de concentració entre 5 
i 10 minuts en recorreguts daigua de 30 a 150 metres e zones pavimentades. 




4.5 Coeficient descolament 
Aquest coeficient defineix la proporció de la component superficial de la precipitació dintensitat 
I, i depèn de la raó entre la precipitació diària Pd, corresponent al període de retorn, i al llindar 
descolament Po (mm)a partir del qual sinicia aquesta. 
Lestimació del llindar descolament ve determinada per altres factors que depenen de les 
característiques de la superfície a drenar: ús i tipus de sòl, pendent, característiques 
hidrològiques... 
A més, al llindar se li ha daplicar un coeficient corrector en funció de la regió on es situa. En el 
cas de Catalunya aquest coeficient corrector pren el valor de 1,3. 






















































C coeficient descolament (adimensional) 
Pd volum total de precipitació diària màxima per un període de retorn (mm) 
Po llindar descolament corregit pel factor regional (mm) 
Considerant el sòl com a ferm, el valor que pren el llindar descolament és d1 mm. Així doncs, 
el valor del llindar descolament corregit amb el factor regional és 
3.113.1'0 =×=P  mm 
Amb aquesta ja tenim totes les dades necessàries per a poder calcular el coeficient 















4.6 Intensitat mitja de precipitació 















I  mm/h 
I es pot considerar que el valor mitjà a Catalunya és. 
111 =dII
La intensitat mitja It (mm) de precipitació a utilitzar en el càlcul de cabals de referència per 















































4.7 Cabal de disseny 
Amb tot aquest recull de dades ja podem calcular el cabal a desguassar de la superfície 







Q és el cabal en m³/s 
C és 0.992 
It és 274.073 
A és 0.213356 Ha 
K és 300 
Q = 0.1934 m³/s 
5. Drenatge plataforma 
El drenatge de la plataforma de projecte es realitzarà mitjançant embornals connectats amb 
tubs col·lectors prefabricats de formigó. És molt important un bon disseny del sistema de 




- Erosió de la superfície del conducte. Es pot evitar limitant la velocitat mitja en funció de la 
naturalesa de dita superfície. En el nostre cas la superfície és de formigó, per tant la velocitat 
màxima admissible segons la taula 1.3 de la norma està compresa entre 4,5-6 m/s. 
- Sedimentació de cossos arrossegats per la corrent. Es pot evitar imposant una velocitat 
mínima de 1 m/s. 





Q: cabal de disseny (m3/s) 
S: secció del tub col·lector (m2) 




















J : pendent longitudinal mitja del tub col·lector. Pot suposar-se aproximadament del 4% 
K : coeficient de rugositat del material. Sobté de la taula 4.1 de la norma. En el 
nostre cas el seu valor és de 75 al tractar-se dun tub de formigó 
U: coeficient de conversió. Sobté de la taula 4.2 de la norma. En el nostre cas el seu 
valor és 1 







































mmr 2736.01368.0 =⇔= φ
Diàmetre = 0.274 metres
Escollirem un diàmetre de canonada de 300 mm. 
Ara caldria comprovar que amb el cabal existent i la secció del tub col·lector de la que 



















Per tant, queda demostrat que estem per sobre de la velocitat mínima requerida per no tenir 
sedimentació i que estem per sota de la velocitat màxima derosió del tub col·lector, que com ja 
hem vist abans és de 4,5 - 6 m/s. 
5.1 Capacitat hidràulica de les reixes. 
La xarxa capta les aigües descolament a través dembornals de formigó prefabricat , amb reixa 
de fosa dúctil, que aniran col·locats tal com sindica al plànol XX. Laigua recollida es dirigirà 
cap al sistema municipal de clavegueram. 
6.  Drenatge illeta central 
Per a la realització del drenatge de la illeta central, es disposarà de dos embornals de les 
mateixes característiques que els anteriors, a la zona baixa de la mateixa, ja a la zona 
pavimentada. Aquests embornals evitaran que en cas de pluja extrema, laigua provinent de la 
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El present document té com a objectiu assegurar la correcta funcionalitat de la futura rotonda, a 
partir de la caracterització de l'oferta i la demanda existent a la xarxa viària actual associada a 
l'Àrea d'Estudi. 
Per tant, en aquest annex es presenten les dades que conformen la informació bàsica per a la 
descripció de la situació actual de la xarxa viària, i que constitueixen la base per a l'anàlisi de la 
demanda futura. 
Es comença amb la descripció de l'estructura viària existent en l'actualitat associada a l'Àrea 
d'Estudi. A continuació es procedeix a la recopilació de tota la informació referent a la demanda 
existent a les vies de la zona d'estudi en l'actualitat, començant amb una presentació dels 
possibles antecedents del present estudi, per a tot seguit analitzar-los. A partir d'aquest punt, 
es realitza el procés d'assignació de trànsit a la xarxa viària futura i el càlcul de funcionalitat de 
la rotonda. 
2. Àmbit destudi 
Làmbit de proximitat a lestudi engloba la xarxa de connectivitat externa en els modes de 
transport per carretera. 
Pel que fa a la mobilitat, es troben una sèrie deixos viaris, o que uneixen els diferents barris o 
parts de la vila : 
• Carrer Anselm Clavé, que és la prolongació de la Carretera de Tordera, i que uneix els 
barris de Ca la Guidó i Mas Carolet amb el centre de Blanes. 
• Avinguda Europa, una de les entrades de Blanes, la qual ofereix la possibilitat daccedir 




Figura 6.1. Mapa urbà de Blanes 
Font: Google Maps 
I daltra banda hi ha una sèrie deixos contigus o propers a Blanes, que serveixen de nus o 
enllaç entre aquest municipi i els seus municipis fontaners, o fins i tot ofereixen la possibilitat de 
fer llargs desplaçaments: 
• GI-600, la carretera que uneix Blanes amb Tordera, i que en el seu pas urbà blanenc 
es diu Carretera de Tordera. 
• GI-682, la carretera amb inici a Blanes i final a Sant Feliu de Guíxols, i que permet unir 
seguint la línia de costa a Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. 
• GI-6831, la carretera que permet unir Blanes amb Malgrat de Mar, i que adquireix el 
nom de BV-6001 en el seu canvi de província. 
• C-32, lautopista de la costa, sinicia actualment entre els kilòmetres 2 i 3 de la GI-600, i 
permet creuar la comarca del Maresme en sentit Barcelona. 
• N-II, la carretera Nacional II, es pot agafar al final de la GI-600, i que permet les 




Figura 6.2. Mapa xarxa viària general de Blanes 
Font: Google Maps 
3. Anàlisi 
Per a lexecució de lestudi de càrrega i de mobilitat de làmbit que envolta la glorieta, és 
necessària una recollida de dades sobre el terreny mitjançant lobtenció destudis realitzats 
anteriorment per organismes públics competents a la zona, com són lAjuntament o la 
Generalitat de Catalunya, o estudiant un aforament propi en un horari complicat i alhora 
significat i representatiu de la zona. 
En el nostre cas no hem rebut ajudes de les administracions i ens hem decidit per laforament. 
Hem estudiat lorigen i la direcció dels vehicles que creuen la intersecció actual en un horari de 
8.00h a 9.00h en un dia laborable. Si plasmem els resultats obtinguts en el que seria la nostre 
glorieta, obtenim el següent esquema (Figura 6.3) i el següent quadre origen-destí (Taula 6.1): 










Carrer de Ca la Guidó
Blanes
Tordera




O/D Tordera Blanes C/ Mas Carolet C/ Miguel de 
Cervantes 
C/ Ca la Guidó 
Tordera - 510 2 42 54 
Blanes 379 - 2 42 49 
C/ Mas 
Carolet 
- - - - - 
C/ Miguel de 
Cervantes 
- - - - - 
C/ Ca la Guidó 88 146 - - - 
Taula 6.1. Origens-destins intersecció 
Observem amb aquestes dades que el carrer amb més pes, i amb molta diferència, és la 
Carretera de Tordera, sobretot en sentit Blanes. Daquí és don venen originades les queixes 
dels veïns de Ca la Guidó i Mas Carolet, i que al seu dia va desencadenar una promesa 
electoral, de que no poden incorporar-se fàcilment al trànsit venint del carrer Ca la Guidó a la 
carretera de Tordera. 
4. Càlcul de capacitat 
Dins daquest apartat de càlcul de capacitat, sanalitza la glorieta en làrea dafecció del 
projecte, i si és capaç de suportar la càrrega de trànsit que creua la intersecció. 
Hem analitzat diferents tipus de mètodes que ens proporcionen el càlcul de capacitat duna 
glorieta: 
• Highway Capacity Manual 2000 (USA) 
• Carrefours Urbains Guide - CERTU  1999 (França) 
Amb ambdós mètodes obtenim resultats satisfactoris, però ens basem en el sistema francès 
degut a que encaixa millor en la nostre situació i en que el seu sistema de projectar i construir 
glorietes és molt més semblant al nostre que el sistema americà. 
La guia CERTU ens diu que la capacitat màxima duna entrada és la taxa que pot entrar en una 
glorieta en funció del trànsit molest. Aquest trànsit molest és una combinació del trànsit que 
està girant dins la glorieta i passa per davant de laccés en qüestió, i del trànsit que surt pel 
mateix accés. 
Els elements que influeixen en aquesta capacitat són bàsicament geomètrics. Els principals són 
els següents: 
• Lamplada de lentrada 




• El radi de lilleta central 
• Lamplada de lillot deflector 
• Lamplada de la sortida 
• I el nombre daccessos de la glorieta 
Els angles i els radis els accessos també poden influir, però si estan dins del marcat per la 
normativa, com és el nostre cas, no es genera cap problemàtica. 
El càlcul de la capacitat consisteix en el següent, determinant: 
• El tràfic entrant (Qe), el tràfic sortint (Qs), i el tràfic circulant (Qt), a partir del quadre 
origen-destí. 
• La capacitat (C), a partir de la fórmula 
C = 1500  Qg x 5/6 
Amb Qg = a x Qt + b x Qs 




















• La capacitat de reserva (RC), per un accés amb un carril dentrada, partir de la fórmula 
RC = C  Qe 
Per un accés amb dos carrils dentrada utilitzem la fórmula 
RC = C  0.6 x Qe (coeficient 2 carrils = 0.6) 
Així doncs, si nosaltres tenim les següents característiques geomètriques 
R = 8m 




Obtenim aquests resultats: 
Accés a Qt b Qs Qg C Qe Coef. Qe RC 
Tordera 0.9 146 0.25 467 248.15 1293.21 608 0.6 364.8 928.41
Blanes 0.9 98 0.25 656 252.2 1289.83 472 1 472 817.83
Ca la 
Guidó 
0.9 379 0.25 191 388.85 1175.96 234 1 234 941.96
Taula 6.2. Càlculs trànsit (CERTU) 
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El paviment duna carretera està format bàsicament per dos parts; esplanada i ferm. El 
dimensionament daquest es basa en busca un tipus desplanada i un tipus de ferm que siguin 
capaços de suportar les carregues que generarà el trànsit rodat de la carretera. 
Per tant, hem de calcular la categoria la categoria de trànsit i el tipus desplanada de la glorieta. 
Tot seguit, dimensionarem la secció estructural del ferm basant-nos en ORDEN CIRCULAR 
24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)". 
Categoria de trànsit
Gràcies al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, hem conegut algunes de 
les IMD (intensitat mitja diària), i el percentatge de vehicles pesats, dels últims anys a la 
carretera GI-600. Són les següents: 
dvehIMD /194512007 =  amb un VP%3.5
dvehIMD /236342010 =  amb un VP%3.5
El punt on shan pres aquestes dades és abans del nostre punt destudi, i abans fins i tot de 
lentrada al terme municipal de Blanes. Per això, com que per la GI-600 hi ha dues alternatives 
amb les que es pot accedir a Blanes (carretera de Tordera i Av. Europa), decidim prendre les 
dades in situ, en la nostre intersecció, i això conèixer la intensitat de vehicles que haurà de 
suportar la glorieta. 
Ho fem en la franja horària 8.00-9.00, en un dia laborable: 
hvehI laborable /1314,00.900.8 =−
Per saber la IMD del punt, multipliquem per les 24 hores del dia: 
dvehIMD /31536=
I si apliquem el percentatge de pesats (que disminueix respecte les dades de la generalitat; ara 
és un 3%) trobarem la IMD de vehicles pesats del 2014. 
VPVP IMDIMD %20142014, ⋅=
dvehpIMDIMD VPVP /94603.031536 2014,2014, =⋅=
A partir daquí, amb aquest valor de intensitat, la categoria de trànsit pesat adequada a la 
nostra glorieta és: 





Segons la normativa, la mínima categoria desplanada que permet una categoria de trànsit 
pesat és la E2 ( MPaE V 1202 ≥ ). És la que escollim. 
No gaudim de la informació adequada per a saber quin tipus de sòl tenim sota làrea destudi, 
però després de consultar alguns mapes geològics ( Font: IGME, Instituto Geológico y Minero 
de España), veiem que el sòl que tenim és entre adequat i seleccionat. Ens quedem pel costat 
de la seguretat i farem una esplanada amb les següents capes: 
Capa de 35 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 3 
Propi terreny de sòl adequat 
2. Selecció estructural escollida 
Per a la categoria de trànsit i el tipus desplanada escollits, i per continuïtat amb els ferms dels 
accessos (ferm flexible), la normativa ens diu que la secció de ferm a utilitzar és la 121, 
formada per: 
30cm de mescla bituminosa 
25 cm de zahorra 
3. Determinació dels materials de la secció tipus escollida 
La descomposició per capes de la secció és: 
• Capa de rodament de 3 cm de mescla bituminosa discontínua tipus BBTM 11 B 
 Tipus de lligant: BM-3b o BM-3c 
 Contingut mínim de lligant: 4.75% sobre la mescla 
 Criteris de dosificació: 
  Buits ≥ 12% 
  Deformació permanent: pendent mitja de deformació en pista ≤ 0.07 
  Sensibilitat a laigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 90% 
La fórmula de treball daquesta mescla haurà dassegurar a més el compliment 
de macrotextura ≥ 1.5 mm i CRT ≥ 60% 
• Capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin S 
 Tipus de lligant: B40/50, B60/70 
 Contingut mínim de lligant: 4% sobre la mescla 
Criteris de dosificació: 
  Buits ≥ 5-8% 
  Deformació permanent: pendent mitja de deformació en pista ≤ 0.07 
  Sensibilitat a laigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 80% 
• Capa base de 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base G 
 Tipus de lligant: B40/50, B60/70 
 Contingut mínim de lligant: 3.65% sobre la mescla 
Criteris de dosificació: 
  Buits ≥ 6-9% 
  Deformació permanent: pendent mitja de deformació en pista ≤ 0.10 




• Capa base de 15 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base G 
 Tipus de lligant: B40/50, B60/70 
 Contingut mínim de lligant: 3.65% sobre la mescla 
Criteris de dosificació: 
  Buits ≥ 6-9% 
  Deformació permanent: pendent mitja de deformació en pista ≤ 0.10 
  Sensibilitat a laigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 80% 
No hem doblidar els regs. Al tractar-se dun ferm flexible, les capes de reg necessàries seran: 
• Capa de reg dimprimació sobre la zahorra 
Lobjectiu del reg dimprimació és penetrar lleugerament, per preparar la superfície de 
recolzament  i ajudar a la capa de mescla bituminosa o tractament superficial posterior. 
Utilitzarem emulsions de tipus EAI. 
• Capa de reg dadherència sobre cada capa de mescla bituminosa 
La seva funció és la dunir una capa bituminosa amb la que shi aplicarà posteriorment. Sota la 
capa de rodament, al ser inferior a 4 cm de gruix, utilitzarem emulsions del tipus ECR-1-m. Per 
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La finalitat daquest annex és la definició i la valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions dels serveis que resulten afectats per les obres dexecució del 
Projecte constructiu duna glorieta a la GI-600, pk 5+0.3, al veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet. 
Es realitza la identificació dels diversos serveis existents a la zona dactuació de les obres, i per 
tant, els serveis que puguin veures afectats. Sidentifica tant els serveis afectats directament 
per la ocupació i nou ús que se li donarà a la seva situació dins làmbit a estudiar, com els 
serveis afectats indirectament per a locupació temporal de la seva zona, ja sigui per a 
necessitats constructives com per espai disponible per a permetre moviment de maquinària i 
personal. 
2. Serveis afectats dins la zona dactuació 
Després de consultar a lajuntament i el plànols del POUM, observem que els serveis afectats 
dins la zona dactuació són: 
• Enllumenat públic 
• Evacuació daigües 
3. Tipus dafectació. Solucions 
Pel que fa al servei denllumenat públic, està compost per diferents fanals, alguns dels quals es 
veuran afectats per les obres. Alguns daquests fanals senderrocaran, i altres es trauran 
temporalment perquè la seva situació pot ocasionar dificultats en el transcurs de lobra. Es 
disposarà la col·locació de fanals en noves zones per tal de completar la il·luminació de la 
zona. 
Es pot veure les característiques tècniques dels nous fanals en lannex denllumenat. 
Daltra banda, el sistema devacuació daigües es veurà afectat per la col·locació de nous 
embornals o canals, que faran que augmenti les capacitats del mateix sistema. 
Es pot veure les característiques tècniques dels nous elements de drenatge i evacuació 
daigües en lannex climatologia, hidrologia i drenatge. 
4. Plànols 
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La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar lestudi i definició dels béns i 
drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. Aquesta labor comprèn un 
sèrie detapes que van des de conèixer la superfície física i real dels terrenys i la seva 
propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel projecte, passant per la definició 
geomètrica de la franja a expropiar. 
Més concretament, al Títol Quart, al paràgraf 3 de larticle 24 Zona de domini públic diu el 
següent: si la definició de la zona de domini públic en una carretera ja existent a lentrada en 
vigor daquesta Llei comporta que hi resultin compresos béns de propietat privada, es pot 
acordar, si és convenient o necessària, lexpropiació daquests béns. La declaració dutilitat 
pública i la necessitat docupació, sentenen implícites en laprovació dun projecte per a la 
determinació de la zona de domini públic. 
Així doncs tenim la opció dexpropiar una zona privada per a la construcció duna obra 
destinada a lús públic. 
2. Memòria 
2.1 Descripció i generalitats 
Les dimensions i característiques de la nostra glorieta, juntament amb el poc espai del que 
disposem, ens obliguen a utilitzar diferents zones que ja tenen un ús. En el nostre cas hem 
dutilitzar diferents parts de la plaça municipal Miquel Martí i Pol, algunes a nivell permanent i 
altres a nivell temporal, i hem dexpropiar part de dues rampes que serveixen dentrada i sortida 
a dos pàrquings. 
Pel que fa a la Plaça Miquel Martí i Pol, la zona que agafarem permanentment queda inclosa 
dins del traçat de la glorieta, i el que utilitzarem temporalment sutilitzarà com a possible zona 
dacopi de material. 
En el cas de la zona de propietat privada, una part del que expropiem queda destinada a zona 
de pas públic, i laltra part també queda inclosa dins del traçat de la glorieta. 
Acordem amb la propietat privada encarregar-nos de les obres que suposen lexecució de dues 
noves entrades-sortides als pàrquings i ladequació i condicionament en general de la zona 
pública, a més de la compensació econòmica corresponent als metres quadrats expropiats. 




2.2.1 Línia dexpropiació 
Atès el que disposa la vigent llei de carreteres i consultant el pla general, en el cas de terreny 
urbanitzable, la línia dexpropiació es delimita a zero metres. Per tant, el que ens mengem 
amb la glorieta és exactament el que expropiem. 
2.2.2 Descripció i tipus de terreny afectat 
Com ja hem comentat, la zona a expropiar és usada com a entrada i sortida de vehicles a dos 
espais privats que funcionen com a pàrquings. Consultant al Planejament dOrdenació 
Urbanístic Municipal, es tracta dun espai lliure que es valoraria com a zona verda. Daltra 
banda, el Cadastre ens indica que aquesta zona, la formada per les dues rampes, pertany a 
una única parcel·la cadastral valorada com a sòl privat. 
En total tenim una superfície dexpropiació de 241,66 m². 
2.3 Valoració dels terrenys afectats 
Amb la informació que obtenim del servei del departament de Cadastre del Consell Comarcal 
de la Selva, aquesta parcel·la cadastral està valorada amb un preu de 117,7983 /m². 
Per tant,  
241,66 m² x 117,7983 /m² = 28467,14 
Limport total a pagar per les expropiacions és de vint-i-vuit mil quatre cents seixanta set euros, 
amb catorze cèntims deuro (28467,14 ). 
3. Plànols 
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En aquest annex es presenten els diferents tipus de senyalitzacions de què constarà la nova 
intersecció, per tal dadaptar-se a la normativa, i assegurar un augment de la seguretat en la 
circulació, un augment de leficàcia en la circulació, i un augment en la comoditat de la 
circulació. 
Sanalitzaran els elements de senyalització vertical i de senyalització horitzontal. 
2. Senyalització vertical 
Senyalització prèvia 
• Sindicarà la presència de la glorieta en tots els seus accessos, per mitjà duna senyal 
P-4, a una distància inferior a 200 metres de la marca vial M-4.2. 
• La prèvia senyalització dels destins més importants els quals porten les sortides de la 
glorieta es farà mitjançant cartells. En el cas de destins menys importants, sindicarà la 
sortida amb una fletxa sense el nom del destí en qüestió. 
• També sindicarà lobligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada 
anul·lar amb una senyal R-1, a una distància inferior als 150 metres de la marca vial M-
4.2. 
• En el cas de tenir una via daccés dun carril i que aquest passi a dividir-se en dos, es 
col·locarà una senyal S-53 abans que el carril comenci a dividir-se. 
• Actualment la velocitat màxima de la Carretera de Tordera en el pas per la intersecció i 
el seu voltant és de 30 km/h, per tant es col·locarà una senyal R-301 a una distància 
inferior a 100 metres de la marca vial M-4.2. 
Entrades 
• Sindicarà lobligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada anul·lar amb 
una senyal R-1. En el cas de tenir 2 o més carrils dentrada, la senyal també es 
col·locaria sobre la illeta deflectora. 
• També es col·locaran sobre la illeta deflectora les senyals dentrada prohibida R-101, i 
la de pas obligatori R-401a. 
• Es disposarà de senyals S-13 per indicar la presència dun pas de vianants. 
Calçada anul·lar 





• Es col·locaran cartells fletxa en les illetes deflectores, indicant el nom de la destinació a 
la que condueix aquella sortida, només si és un destí principal. 
• En el cas de tenir una sortida de glorieta amb dos carrils i aquests passin a ser un de 
sol, es col·locarà una senyal S-52b abans de que els carrils hagin esdevingut un de sol. 
Dimensions i altres característiques. 
Les senyals, degut a la nostra zona (travessia i glorieta), tindran les següents característiques: 




P-4 Costat=900mm Nivell 3 >2.2m <200m 
R-1 Costat=900mm Nivell 3 >2.2m en vorera, 
1.5m en illots 
<150m 
R-101 Diàmetre=600mm Nivell 3 >2.2m en vorera, 
1.5m en illots 
Illots 
R-401a Diàmetre=600mm Nivell 3 >2.2m en vorera, 
1.5m en illots 
Illots 
R-402 Diàmetre=600mm Nivell 3 Illeta central, 
0.75m 
Illeta central 
S-52b 900x600mm Nivell 3 >2.2m ** 
S-53 900x600mm Nivell 3 >2.2m ** 
Cartells * Nivell 3 >2.2m en vorera, 
1.5m en illots 
* 
Taula 8.1. Normativa 8.1-IC 
*Depenen del que indiqui 
**En el punt on comenci a succeir el que indica 
3. Senyalització horitzontal 
Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les seves 
formes i característiques en els Plànols i Articles corresponents del plec de condicions. 
Les marques vials que farem servir són les següents:
• Els límits de la calçada sindicaran amb línies contínues del tipus M-2.6, de 10 cm 
damplada. 
• La separació entre carrils de sentit oposat sindicarà amb línies contínues M-2.2, de 10 
cm damplada. 
• Si un accés a la glorieta es fa mitjançant dos o més carrils, aquests es separaran amb 
una línia discontínua tipus M-1.3. Igualment sindicarà amb aquesta marca vial la 




• A linterior de la glorieta sindicarà la separació de carrils amb línies discontínues M-1.3. 
• Es disposarà la marca transversal de cediu el pas M-4.2 a cada carril que accedeixi a la 
glorieta, just abans de la calçada anul·lar daquesta. 
• Es disposarà la inscripció de cediu el pas M-6.5 al centre de cada carril que accedeixi a 
la glorieta. Es disposarà igualment quan en el cas de tenir dos carrils en el mateix 
sentit, un dells finalitzi. 
• Es disposarà de la marca M-4.3 per indicar la situació dun pas de vianants. 
• Es disposarà duna marca M-3.3 en el cas que excepcionalment es pugui creuar una 
línia contínua. 
• Es disposarà duna línia discontínua 40cm-40cm quan des de la via es pugui accedir a 
un canvi de direcció per entrar a una altra via o a una zona privada, o al revés. 
Materials 
S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites: 
• Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots els símbols i 
inscripcions. 
• Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 
mateixa es realitzarà per polvorització. 
• En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueix 
mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre als 
materials anteriorment citats. 
Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les 
marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la durabilitat, realitzat 
segons el que especifica el mètode B de la norma UNE 135 200. 
4. Abalisament. Protecció 
Es disposarà de balises cilíndriques en llocs destinats a la no circulació de vehicles, i on els 
conductors es puguin veure confosos a circular-hi, o a estacionar-hi o parar-hi. 
Les balises tindran una alçada de 80 cm i un diàmetre de 20 cm. Disposarà de dues bandes 
retroreflectants que la rodejaran, de 5 cm dample cadascuna. Seran de material flexible i amb 
capacitat de recuperar el seu estat inicial després destar sotmeses a esforços deformants. 





Es disposa de la informació gràfica daquest annex al document Plànols. 
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De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es 
parteix del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de Seguretat designat 
pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves capacitats i atribucions 
professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves decisions constructives, de 
conformitat amb els següents Principis de l’Acció Preventiva en matèria de Seguretat i Salut (Art. 
15 L. 31/1995): 
 
a) Evitar els riscos. 
 
S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys s’actualitzi de 
forma imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació externa (ex. supressió del risc 
o substitució del perill en origen, o si això no és possible o fent servir un Sistema de Protecció 
Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se amb tota probabilitat un accident”. 
 
S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a fenòmens naturals 
i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany físic a les persones o un dany 
material al patrimoni de l’empresa o de tercers”. 
 
b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 
1. COM EMPRESA: El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern d’empresa, haurà 
d’haver realitzat l’avaluació de riscos respecte a les instal·lacions fixes i els llocs establerts 
(oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, abast, participació social, etc., 
que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis, de conformitat a la normativa de general 
aplicació. 
 
S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes principals” (o 
”bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la possibilitat que 




Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que intervenen en un accident: 
 
- Condició Insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que influint en les 
condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi un accident (=FACTOR TÈCNIC). 
 
- Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que permet directament que 
es produeixi un accident (=FACTOR HUMÀ). 
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S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques naturals”, fora de 
control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han pogut eliminar (ex. la força de la 
gravetat, energia eòlica, etc.)”. 
 
2. COM A CONTRACTISTA: El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com l’instrument 
bàsic d’ordenació de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i planificació de l’activitat 
preventiva, limitat a l’obra com a centre de treball. 
 
c) Combatre els riscos en el seu origen. 
 
Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 
 
- Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural industrial del sector, 
com a requisit previ al resultat final previst, limitant les audàcies arquitectòniques a la veritable 
disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessaris per a aconseguir el producte constructiu 
projectat. 
 
- Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i comercialització, garantint la 
seva utilització en condicions de seguretat per als usuaris i tercers circundants, en les condicions 
de treball previstes pel projectista i el fabricant de l’equip. 
 
Fase d’Organització/Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” d’accident): 
 
- Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria d’activitats 
constructives a realitzar. 
- Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius, de forma poc 
evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de l’activitat constructiva és manutenció. 
- Zones de circulació: Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 
- Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de les causes bàsiques 
d’accidents, més habituals. 
- Interferències: Treballs simultanis incompatibles. 
- Tassa treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i de simultaneïtat 
puntual elevada. 
- Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors del fet constructiu 
(i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions suficientment coordinades entre 
ells. 
 
Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques d’accident): 
 
- Qualificació: Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o preventiva de 
Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, Subcontractistes, Treballadors Autònoms, 
tècnics i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de defectes en l’execució material dels treballs, 
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donant com a resultat 1r) Realització tradicional i inercial de tasques. 2n) Utilització en precari de 
maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 3r) Formació inadequada o insuficient de 
comandaments intermitjos i del personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació de noves tècniques, 
com a conseqüència dels punts anteriors. 
 
- Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, amb defectes crítics 




Direcció / Execució. 
Control. 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 
així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en 
particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut. 
 
Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri “ergonòmic”. 
S’entendrà per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de lluita davant la fatiga i 
l’envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el treball, mitjançant l’adaptació del 
treball a l’home, disseny de l’ambient i dels útils de treball, ajustant-se a les condiciones òptimes 
d’utilització per l’home, segons les seves limitacions anatòmico-fisiològiques. 
 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
 
1. SUPERAR.- PLANTEJAMENT CONSERVADOR (Esperit gremial i “artesanal” de la construcció): 
El Projecte i Planificació que mantinguin procediments de treball, mitjans humans (ex. reparadors-
escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i estrebats de fusta realitzats “in situ”), 
tradicionalment arriscats, basats exclusivament en l’artesania i recursos comuns existents a l’obra, 
estan condemnats a mantenir els índexs de sinistralitat actuals. 
 
2. POTENCIAR.- PLANTEJAMENT INNOVADOR (Consolidació de la “indústria” de la construcció): 
La gradual industrialització (ex. posada a l’obra de prefabricats, encofrats i estrebats metàl·lics 
modulars, etc.), i utilització de mitjans humans especialitzats (ex. muntadors de bastides, 
col·locadors de Sistemes de Protecció Col·lectiva, etc.), així com l’aprovisionament de mitjans 
auxiliars, ferramentes, màquines i equips adequats a l‘estudi científic de cada tipus de treball (ex. 
Serra de trepar manual portàtil com a alternativa a la serra de trepar de taula per a encofrador,..,), 
en definitiva, aquells que responguin a necessitats específiques de cada ofici, equipats en origen 
amb les proteccions i resguards més senzills i eficaços, d’entre els existents en el mercat, 
influeixen en un radical descens de les tasses històriques d’accidents, a més a més d’unes millores 
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notables de la rentabilitat econòmica (especialment en la reducció de costos indirectes i no 
assegurats), contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la construcció com a sector 
industrial evolucionat. 
 
f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 
 
S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. Buits horitzontals al 
descobert sobre forjats + força de la gravetat) per a ocasionar danys. 
Sent substituït per una altra solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia que “comporti 
poc o cap perill” (ex. Condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior a 5 m, amb malla 
electrosoldada i tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol perimetral de formigó, o en 
altre ordre de coses, l’execució de muntants d’escala definitives en formigó, en lloc d’escales 
manuals portàtils, etc.). 
 
g) Planificar la Prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 
 
1. PLANIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Per a què el Projecte Constructiu pugui contemplar la 
inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i Planificació Industrial inicial 
de les obres, és necessari que l’Administració exerceixi les funcions de coordinació que li són 
pròpies, respecte al control institucional d’ordenació del sector, qualificació dels distints actors del 
fet constructiu, augmentant el rigor preventiu dels projectes i la seva materialització, control de 
l’eficàcia del disseny i comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP), 
Proteccions i Resguards de màquines equips i ferramentes, Sistemes de Protecció Col·lectiva 
(SPC) (ex. laboratoris d’assajos, certificats d’idoneïtat, etc.) així com d’Equips de Protecció 
Individual (EPI), com a criteris d’estructura sectorial i de comercialització que ja li ha de venir 
donada al Projectista de construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat en el Projecte. 
 
2. PLANIFICACIÓ DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I CONTRACTISTA/ES: En la 
planificació, programació, execució i control de Mètodes de treball, Procediments Operatius de 
Seguretat Anàlisis de treball per Descomposició de Tasques, Mètodes de treball i Protocols de 
posada a l’obra, que han estat concebuts ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els Equips, 
pel/s autor/s del Projecte constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina prevencionista 
aplicada a la construcció (és dir, en el coneixement de les Tècniques Analítiques i Operatives de 
Seguretat). 
 
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
 
1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): Peça o utillatge de protecció que actuen com a 
“escut portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que entra en contacte amb l’usuari 
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portador (ex. casc). Necessita de la col·laboració activa del beneficiari per a assegurar la seva 
eficàcia. 
 
2. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC): Protecció o resguard que actua com a 
“pantalla interposada” entre l’energia fora de control i els possibles beneficiaris de la seva eficàcia 
(ex. Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i assegurament de la seva solidesa, no 
necessita de la col·laboració activa de cap dels beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia. 
 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
1. INSTRUCCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 
- Instrucció acadèmico-preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 
- Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 
- Instrucció preventiva general dels futurs treballadors, des de l’ensenyança bàsica. 
 
2. INSTRUCCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA: 
- Formació i informació de nous mètodes de treball i preventiva, dels empleats respecte al seus 
comandaments intermitjos, treballadors i autònoms. 
- Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a contractar (Cartilla 
Professional expesa per l’Administració de l’Estat). 
 
 
1. Objecte de l’estudi de seguretat i salut 
 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte Constructiu d’una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3, al veïnat de Ca la Guidó i Mas 
Carolet de Blanes, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i 
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits 
al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
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presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
2. Autors de l’estudi de seguretat i salut 
 
 
Redactor E.S.S. : Jaume Oller Santiago 
Titulació/ns : ETOP 
Col·legiat núm. : xxxxxx 
Despatx professional : Santa Llúcia 13 
Població : Tordera 
 
 
3. Dades del projecte 
 
 
3.1 Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Jaume Oller Santiago 
Estudi Seguretat i Salut 
Titulació/ns : ETOP 
Col·legiat núm. : xxxxxx 
Despatx professional : Santa Llúcia 13 
Població : Tordera 
 
3.2 Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor : Jaume Oller Santiago 
Titulació/ns : ETOP 
Col·legiat núm. : xxxxxx 
Despatx professional : Santa Llúcia 13 
Població : Tordera 
 
3.3 Tipologia de l'obra 
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Obra Civil. Enllaç. 
 
Millora de l'actual intersecció de la carretera GI-600 amb els carrers Ca la Guidó i Miguel de 




Emplaçament : Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet 
Carrer,plaça : Intersecció GI-600 - C/ Ca la Guidó - C/ Miguel de Cervantes 
Població : Blanes 
 
3.5 Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 236.258,3 €. 
(dos-cents trenta-sis mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb trenta cèntims). 
 
3.6 Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos i 23 dies. 
 
3.7 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 












3.8 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
BARANES D'ALUMINI 









FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR LLEUGERS 





LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
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MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 





TACS I VISOS 
TAULONS 
TERRES 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
3.9 Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
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Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 




4. Instal·lacions provisionals 
 
 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure un que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
-Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
-La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
-Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
-Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
 
• Quadre General 
 
-Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
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-Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
-Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 
-Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments. 
-Estarà protegida de la intempèrie. 
-És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 




-Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
-Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
-Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
-Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 
-Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
-Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
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-Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament.  
-S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
-Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
 -No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
-Disposarà de connexió a terra. 
-Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
-Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
-L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
-El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
-Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
-Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 
-Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
-La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
-Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
 
4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
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l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
4.3 Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
4.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge 
de Productes Químics. 
 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
 
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
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Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 
 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
-Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
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-En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 
de 25 m. 
 
-En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà 
de 15 m. 
 
-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
 
5. Serveis de salubritat i confort del personal 
 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 




Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
5.2 Vestuaris 
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Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
5.4 Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
5.5 Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 




una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
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analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 








guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
 
 
6. Àrees auxiliars 
 
 
6.1 Centrals i plantes 
 
No es preveu la ubicació de plantes i centrals en l’obra. 
 
En cas de ser considerades necessàries, aquestes estaran ubicades estratègicament en funció de 
les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa 
a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 
metres i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 metres. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
Estudi de seguretat i Salut  Memòria 
19 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 




Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
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servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
6.3 Zones d'apilament. Magatzems 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.  
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
7. Tractament de residus 
 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
8. Condicions de l’entorn 
 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.  
 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
8.1 Serveis afectats 
 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
- Enllumenat púbic 
- Evacuació d'aigües 
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Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
8.2 Característiques meteorològiques 
 
Les dades meteorològiques generals s'inclouen en l'annex climatologia, hidrologia i drenatge. 
 
8.3 Característiques del terreny 
 
Les característiques geotècniques i geològiques del terreny es troben dins la memòria, en el seu 
apartat corresponent. 
 
8.4 Característiques de l'entorn 
 
L'obra transcorre en una intersecció urbana, entre una carretera comarcal i dos carrers. 
Aquests vials que hi accedeixen tenen pendents pròximes al 5%. La intersecció es troba en un bari 
residencial, sense cap característica especial. 
 
 




ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS 
ESTRUCTURES 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 




MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
10. Determinació el procés constructiu 
 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre). 
 
10.1 Procediments d'execució 
 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
10.2 Ordre d'execució dels treballs 
 
Es descriu l'organització i el desenvolupament de les seves fases a l'annex corresponent. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
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l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
 
10.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
De les dades obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 




Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
 





Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
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En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 
de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 
 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 




Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
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 Compressor ..............................................................82-94 dB 
 Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)...................82 dB 
 Formigonera petita < 500 lts. .........................................72 dB 
 Formigonera mitjana > 500 lts. .................... ..................60 dB 
 Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... .....103 dB 
 Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... ...............94 dB 
 Esmeriladora de peu .................... ............................60-75 dB 
 Camions i dumpers .................... ...................................80 dB 
 Excavadora ....................................................................95 dB 
 Grua autoportant .................... .......................................90 dB 
 Martell perforador .................... ....................................110 dB 
 Mototrailla .................... ................................................105 dB 
 Tractor d’orugues .................... ....................................100 dB 
 Pala carregadora d’orugues .................... ...............95-100 dB 
 Pala carregadora de pneumàtics .................... .........84-90 dB 
 Pistoles fixaclaus d’impacte .................... ....................150 dB 
 Esmeriladora radial portàtil ..........................................105 dB 
 Tronçadora de taula per a fusta .................... ..............105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat iSalut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 












Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
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presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
Escombrat i neteja de locals 
Manutenció de runes 
Demolicions 
Treballs de perforació 
Manipulació de ciment 
Raig de sorra 
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
Esmerilat de materials 
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
Moviments de terres 
Circulació de vehicles 
Polit de paraments 
Plantes asfàltiques 
 
12.4 Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
12.5 Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 




L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.  
 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
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a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 




La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
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a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en 
l’ús de làsers. 
 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
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d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir 
la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-
se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del 




a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 




a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig.  
 
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
12.6 Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 
-Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis 
-Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
-Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
-Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
-Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
-Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
-Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
-Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
-Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
-Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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-Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
-Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
-Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
-Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
-Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 
-Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.  
 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
 
 
13. Manipulació de materials 
 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
-Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
-Lliurar el material, no tirar-lo. 
-Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
-Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
-En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
-S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
-En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
-Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
-Automatització i mecanització dels processos. 
-Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
-Utilització d’ajudes mecàniques. 
-Reducció o redisseny de la càrrega. 
-Actuació sobre l‘organització del treball. 
-Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
-Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
-Ús correcte dels equips de protecció individual. 
-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
-Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 
 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 
2on.- Assentar els peus fermament. 
 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre 
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un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
 
 
14. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació (codi – ua – descripció): 
 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb 
encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 
 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
 
 
15. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte 
és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
16. Condicions dels equips individuals (EPI) 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
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del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. Els EPI més rellevants, previstos per 
a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
17. Recursos preventius 
 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
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9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 




ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 





18. Senyalització i abalisament 
 
 
Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la “Senyalització i Abalisament” s’ha 
assimilat, per criteris de síntesis, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament, cal indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen a la “Senyalització 
i Abalisament”, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, 
SPC i EPI). 
 
Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Abalisament, tota aquella indicació que, 
mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts pels sentits, condicionen l’actuació de l’individu que els 
rep, davant unes circumstàncies que es volen ressaltar. 
 
L’objecte de la “Senyalització i Abalisament” és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva 
finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
 
Les condicions d’eficàcia de la “Senyalització i Abalisament” són les següents: 
 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb la suficient antelació. 
- Ser clara i d’interpretació única. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
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- Possibilitat real de posar en pràctica allò indicat. 
- La Senyalització haurà de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
 
Els Principis Bàsics de la Senyalització en matèria de Seguretat són els següents: 
- La Senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de prevenció i protecció, per part 
dels projectistes i responsables de seguretat de l’obra. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del Sistema de Senyalització previst per 
al centre de treball. 
- La seva utilització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 
la seva eficàcia. 
 
En la present obra aquests han consistit en: 
 
• Senyals de prohibició, normalitzada. 
 
• Senyals d’obligació. 
 
• Senyals d’advertència. 
 
• Senyals indicativa de la ubicació d’extinció d’incendis. 
 
• Senyals indicativa d’informació de salvament o socors. 
 
 
19. Condicions d’accés i afectacions de la via pública 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
19.1 Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les 
zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
 
19.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. En cap cas es podrà 
ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos 
terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
-Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
-Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera. 
-A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
-Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
-Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el 
front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 
d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas s’admet com a 
tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements: Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
 
Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes : Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
19.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA 
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DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
-S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
-Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
-La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 
-Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
-Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
 
Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és 
per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.  
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una 
lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 
 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 




Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les 
mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 
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l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 
per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
19.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
19.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- Està 
prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
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Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
-En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
-L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, 
amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
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o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal ampliar la vorera per a 
pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
-Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
-En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
-No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
-El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
-El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
-Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El 
termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
19.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 
 
20. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
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20.1 Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 
-Caiguda al mateix nivell. 
-Atropellaments. 
-Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
-Caiguda d'objectes. 
 
20.2 Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
-Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
-Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
 
-Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 
-En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
21. Prevenció de riscos catastròfics 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 
-Incendi, explosió i/o deflagració. 
-Inundació. 
-Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
-Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
-Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 




Tordera, Gener 2014 
 
 
L’Enginyer autor de l’Estudi: 
 
 
Signat: Jaume Oller Santiago 
   

























Justificació de preus 
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 25,18000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,10000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 29,06000 €
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04000 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
60,64000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
23,47000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
64,37000 €
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,75000 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43000 €
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,27000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut
0,51000 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos
0,03000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
60,41000 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat
i salut
0,15000 €
B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 7,78000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01000 €
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,64000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
53,41000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
77,55000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,40000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 5,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000 x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000 x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000
P-3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
Rend.: 1,000 7,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
1,000 x 7,25000 = 7,25000
Subtotal: 7,25000 7,25000
COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000 x 0,23000 = 0,23000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000
P-5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000 x 6,69000 = 6,69000
Subtotal: 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000
P-6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
1,000 x 5,78000 = 5,78000
Subtotal: 5,78000 5,78000
COST DIRECTE 5,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78000
P-7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 16,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000 x 16,04000 = 16,04000
Subtotal: 16,04000 16,04000
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COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04000
P-8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
Rend.: 1,000 60,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
1,000 x 60,64000 = 60,64000
Subtotal: 60,64000 60,64000
COST DIRECTE 60,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000
P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 23,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000 x 23,47000 = 23,47000
Subtotal: 23,47000 23,47000
COST DIRECTE 23,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000 x 2,41000 = 2,41000
Subtotal: 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000
P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000 x 14,05000 = 14,05000
Subtotal: 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000
P-12 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Rend.: 1,000 197,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
1,000 x 197,84000 = 197,84000
Subtotal: 197,84000 197,84000
COST DIRECTE 197,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,84000
P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000 x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 22,64000 22,64000
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COST DIRECTE 22,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64000
P-14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 19,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000 x 19,74000 = 19,74000
Subtotal: 19,74000 19,74000
COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000
P-15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 64,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000 x 64,37000 = 64,37000
Subtotal: 64,37000 64,37000
COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000
P-16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 18,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
1,000 x 18,02000 = 18,02000
Subtotal: 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000
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P-17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000 x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-18 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000 x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-19 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
1,000 x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
1,000 x 12,75000 = 12,75000
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trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Subtotal: 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000
P-21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 7,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
1,000 x 7,50000 = 7,50000
Subtotal: 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000
P-22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Rend.: 1,000 13,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant
1,000 x 13,28000 = 13,28000
Subtotal: 13,28000 13,28000
COST DIRECTE 13,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000
P-23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 4,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
1,000 x 4,43000 = 4,43000
Subtotal: 4,43000 4,43000
COST DIRECTE 4,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43000
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P-24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000 x 5,54000 = 5,54000
Subtotal: 5,54000 5,54000
COST DIRECTE 5,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54000
P-25 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut
3,500 x 0,12000 = 0,42000
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i
salut
0,220 x 3,60000 = 0,79200
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut
0,020 x 60,41000 = 1,20820
Subtotal: 2,42020 2,42020
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10910
COST DIRECTE 13,43930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43930
P-26 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 4,36400 4,36400
Materials
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
1,200 x 1,16000 = 1,39200
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Subtotal: 1,39200 1,39200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04364
COST DIRECTE 5,79964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79964
P-27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 1,18850 1,18850
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500 x 1,27000 = 0,63500
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut
1,050 x 0,51000 = 0,53550
Subtotal: 1,17050 1,17050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01189
COST DIRECTE 2,37089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37089
P-28 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,19870 0,19870
Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
1,000 x 0,03000 = 0,03000
Subtotal: 0,03000 0,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00298
COST DIRECTE 0,23168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23168
P-29 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 25,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 25,18000 = 25,18000
Subtotal: 25,18000 25,18000
COST DIRECTE 25,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18000
P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 2,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,300 x 0,15000 = 0,04500
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
1,000 x 0,80000 = 0,80000
Subtotal: 0,84500 0,84500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02981
COST DIRECTE 2,86181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86181
P-31 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 21,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,77000 = 6,41790
Subtotal: 13,37240 13,37240
Maquinària
C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut
0,090 /R x 29,06000 = 2,61540
Subtotal: 2,61540 2,61540
Materials
B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat
i salut
0,720 x 7,78000 = 5,60160
Subtotal: 5,60160 5,60160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20059
COST DIRECTE 21,78999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78999
P-32 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 53,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000 x 33,18000 = 33,18000
Subtotal: 33,18000 33,18000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 53,24870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,24870
P-33 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805
Subtotal: 0,29805 0,29805
Materials
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000 x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00298
COST DIRECTE 6,04103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04103
P-34 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 44,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
Subtotal: 8,97400 8,97400
Materials
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
1,000 x 34,83000 = 34,83000
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut
1,000 x 0,30000 = 0,30000
Subtotal: 35,13000 35,13000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461
COST DIRECTE 44,23861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23861
P-35 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 246,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000 x 246,01000 = 246,01000
Subtotal: 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000
P-36 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
Rend.: 1,000 143,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
1,000 x 143,07000 = 143,07000
Subtotal: 143,07000 143,07000
COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000
P-37 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
Rend.: 1,000 171,59 €
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fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000 x 171,59000 = 171,59000
Subtotal: 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000
P-38 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 160,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000 x 160,64000 = 160,64000
Subtotal: 160,64000 160,64000
COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000
P-39 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 4,96750 4,96750
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000 x 53,41000 = 53,41000
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Subtotal: 53,41000 53,41000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12419
COST DIRECTE 58,50169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,50169
P-40 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 14,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
0,250 x 47,72000 = 11,93000
Subtotal: 11,93000 11,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 14,98501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98501
P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
0,250 x 77,55000 = 19,38750
Subtotal: 19,38750 19,38750
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 22,44251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44251
P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 18,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
0,250 x 47,38000 = 11,84500
Subtotal: 11,84500 11,84500
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 18,97336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97336
P-43 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 112,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000 x 105,40000 = 105,40000
Subtotal: 105,40000 105,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 112,52836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,52836
P-44 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000 x 52,40000 = 52,40000
Subtotal: 52,40000 52,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 55,45501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,45501
P-45 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 91,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
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BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000 x 90,89000 = 90,89000
Subtotal: 90,89000 90,89000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 91,90834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,90834
P-46 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 54,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000 x 52,91000 = 52,91000
Subtotal: 52,91000 52,91000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04968
COST DIRECTE 54,94668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94668
P-47 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000 x 0,94000 = 0,94000
Subtotal: 0,94000 0,94000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 1,95834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95834
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Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 
-Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 
-‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra 
Pública) 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.2 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els 
següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i 
la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.3 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats 
o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
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dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 
 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
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7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals al treball. 
 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
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Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats 
al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 
en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 
que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 
 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, 
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 




És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 
treball durant l'execució de les obres. 8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 
 
2.4 Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, 
influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 
 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 
 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
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22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 
 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
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exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 
 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 
 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona 
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball 
que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del 
terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador 
i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei 
de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
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42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms. 
 
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar. 
 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
2.6 Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 
 
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 
 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 
 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari 
Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 




Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
 
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra. 




3. Documentació preventiva de caràcter contractual 
 
 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 
66. Bases del Concurs. 
 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 
 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 
 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
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Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 
 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) . 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
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formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 




- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del 
seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 
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- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 
risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 
executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
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- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 




3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics 
dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu 
cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el 
Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, segons procedeixi. 
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Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 
4. Normativa legal d’aplicació 
 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
4.1 Textos generals 
 
Convenis col·lectius. 
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“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 
 
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 
 
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 
 
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 
 
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 
 
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 
 
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 
 
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 
 
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 
 
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
 
Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
 
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
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parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
 
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 
 
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 
 
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 
 
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”. 
 
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”. 
 
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
 
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
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“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 
agosto de 2009)“. 
 
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
 
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
(BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
 
''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).'' 
 
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
 
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
 
“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
 
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.” 
 
4.2 Condicions ambientals 
 
Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
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Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 
 
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 
 
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”. 
 
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 






“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
 
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
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constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 
núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
4.4 Instal·lacions elèctriques 
 
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
 
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”. 
 
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 
 
4.5 Equips i maquinària 
 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
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“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 
 
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 
 
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 
 
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
 
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
 
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
 
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
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“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 
“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 
Instruccions Tècniques Complementaries: 
 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 
 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 
 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
4.6 Equips de protecció individual 
 
“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 
 
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 
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“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 




“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 




“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
 
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 
“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per 
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 
 
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE 
de 25 de mayo de 1999)”. 
 
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 
 
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 
 




“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 
''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
 
 
5. Condicions econòmiques 
 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i 
Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
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El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra. 
 
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
+ Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. Condicions tècniques generals de seguretat 
 
 
6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
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Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana 
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
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77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 
seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
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6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 








És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 




Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 
a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant 
i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari  
 
7.3 Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva fonamental. 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
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- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 




- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
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- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). Entrada en vigor: el 
27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
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- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).ç 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
EUR
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 19,700
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 190,000
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000




CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 190,000
2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 40,000
5 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H142BA00P-3 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1459630P-5 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H145B002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1461164P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1463253P-8 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1465275P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
H1474600P-11 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H147D304P-12 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84 €
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H147N000P-13 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481242P-14 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481343P-15 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1481442P-16 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1482222P-17 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482320P-18 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482422P-19 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1483344P-20 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H1483443P-21 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
H1485140P-22 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H1487350P-23 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm
de gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
H1487460P-24 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1522111P-25 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,44 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H152J105P-26 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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H152U000P-27 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1534001P-28 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H16F3000P-29 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
H6AA2111P-30 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
HBA31011P-31 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
21,79 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
HBB11111P-32 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
HBC12100P-33 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HM31161JP-34 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HQU1531AP-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes,
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
HQU15Q0AP-36 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU1A50AP-37 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H53AP-38 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU22301P-39 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
58,50 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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HQU25201P-40 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU25701P-41 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU27502P-42 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
HQU2AF02P-43 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2D102P-44 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-45 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2GF01P-46 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-47 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
Altres conceptes 5,97000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
Altres conceptes 7,25000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
Altres conceptes 6,69000 €
P-6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
Altres conceptes 5,78000 €
P-7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
Altres conceptes 16,04000 €
P-8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
Altres conceptes 60,64000 €
P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
Altres conceptes 23,47000 €
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
Altres conceptes 14,05000 €
P-12 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84 €
Altres conceptes 197,84000 €
P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
Altres conceptes 22,64000 €
P-14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
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Altres conceptes 19,74000 €
P-15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
Altres conceptes 64,37000 €
P-16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
Altres conceptes 18,02000 €
P-17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-18 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-19 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
Altres conceptes 7,50000 €
P-22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
Altres conceptes 13,28000 €
P-23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm
de gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
Altres conceptes 4,43000 €
P-24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-25 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,44 €
Altres conceptes 13,44000 €
P-26 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
Altres conceptes 5,80000 €
P-27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
Altres conceptes 2,37000 €
P-28 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
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P-29 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
Altres conceptes 25,18000 €
P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
Altres conceptes 2,86000 €
P-31 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
21,79 €
Altres conceptes 21,79000 €
P-32 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
Altres conceptes 53,25000 €
P-33 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
Altres conceptes 6,04000 €
P-34 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
Altres conceptes 44,24000 €
P-35 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes,
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
Altres conceptes 246,01000 €
P-36 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
Altres conceptes 143,07000 €
P-37 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
Altres conceptes 171,59000 €
P-38 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
Altres conceptes 160,64000 €
P-39 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
58,50 €
Altres conceptes 58,50000 €
P-40 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
Altres conceptes 14,99000 €
P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
Altres conceptes 22,44000 €
P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
Altres conceptes 18,97000 €
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P-43 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
Altres conceptes 112,53000 €
P-44 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
Altres conceptes 55,46000 €
P-45 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
Altres conceptes 91,91000 €
P-46 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
Altres conceptes 54,95000 €
P-47 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
Estudi Seguetat i Salut
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,97 14,000 83,58
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,99 10,000 59,90
3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)
7,25 8,000 58,00
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,23 33,000 7,59
5 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 5)
6,69 28,000 187,32
6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 6)
5,78 26,000 150,28
7 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
16,04 10,000 160,40
8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 8)
60,64 10,000 606,40
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
23,47 10,000 234,70
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 10)
2,41 7,000 16,87
11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 14,05 4,000 56,20
12 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 12)
197,84 2,000 395,68
13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 22,64 7,000 158,48
14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)
19,74 4,000 78,96
15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)
64,37 4,000 257,48
16 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
18,02 4,000 72,08
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)
6,31 4,000 25,24
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18 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 18)
6,31 4,000 25,24
19 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
19)
6,31 4,000 25,24
20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 20)
12,75 4,000 51,00
21 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 21)
7,50 8,000 60,00
22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 22) 13,28 6,000 79,68
23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
23)
4,43 8,000 35,44
24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 24)
5,54 4,000 22,16
TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.907,92
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
13,44 19,700 264,77
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
5,80 5,000 29,00
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 27)
2,37 190,000 450,30
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 28)
0,23 500,000 115,00
5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
44,24 6,000 265,44
TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.124,51
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
2,86 190,000 543,40
2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 31)
21,79 200,000 4.358,00
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
53,25 0,000 0,00
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 33) 6,04 40,000 241,60
EUR
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5 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 35)
246,01 3,000 738,03
6 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 36)
143,07 3,000 429,21
7 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
37)
171,59 4,000 686,36
8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)
160,64 4,000 642,56
9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
58,50 14,000 819,00
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)
14,99 4,000 59,96
11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
22,44 2,000 44,88
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
18,97 2,000 37,94
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)
112,53 1,000 112,53
14 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 44)
55,46 1,000 55,46
15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)
91,91 2,000 183,82
16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
54,95 1,000 54,95
17 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47) 1,96 2,000 3,92
TOTAL CAPÍTOL 01.04 9.011,62
OBRA 01 SSPRESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 29) 25,18 15,000 377,70
TOTAL CAPÍTOL 01.05 377,70
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.907,92
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.124,51
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 9.011,62
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 377,70




NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 SSPRESS 13.421,75
13.421,75
EUR
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Annex núm 12 Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra 




L’objectiu del present Annex és el de definir les mesures que es consideren adequades per tal 
d’aconseguir que les obres ocasionin les mínimes molèsties sobre el trànsit i la circulació de 
vehicles en la intersecció durant les fases d’execució del present Projecte Constructiu. Amb 
aquest objectiu s’ha realitzat una planificació de les diferents actuacions previstes. 
 
 
2. Accions a dur a terme 
 
 
L’obra consisteix en la millora de la xarxa viària local amb l’execució d’una glorieta a nivell a 
l’actual intersecció entre la carretera de Tordera i els carrers Ca la Guidó i Miguel de Cervantes, 
situats al veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet de Blanes. 
 
A més, es donarà solució a la demolició de les rampes d’accés a dos pàrquings privats amb 
l’execució de dos nous accessos. 
 
 
3. Organització i desenvolupament de les obres 
 
 
En aquest apartat es descriurà quina és la planificació de les obres per tal de minimitzar 
l’afecció al trànsit i a la vida del barri en general. 
 
L’obra es dividirà en quatre grans fases. En cadascuna d’elles es duran a terme diferents 
activitats, i per tant es canviarà la manera com distribuïm el tràfic durant l’obra. 
 
 
Fase 1 - Execució dels treballs situats a la plaça i a la zona dels pàrquings 
 
En aquesta fase no hi ha canvis en la configuració del trànsit degut a que no s’hi inclouen 
canvis en la zona destinada a la circulació de vehicles en l’actualitat. 
 
Les tasques a fer són: 
 
• Tancament de la zona destinada a les obres. Realització dels treballs relacionats amb 
la solució al nou accés del pàrquing 2. 
 
• Realització dels treballs relacionats amb la solució al nou accés del pàrquing 1. 
 
• Realització dels treballs relacionats amb la passarel·la. 
 
• Preparació de la zona actual d’accés als pàrquings i de la plaça que serà destinada a 
zona de trànsit de la glorieta. 
 
 
Fase 2 – Execució de la primera part de la glorieta: zona de trànsit, illeta central i illots 
deflectors (Tordera i Ca la Guidó). 
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En aquesta fase tindrem modificacions respecte el tràfic: 
 
S’indicarà a la intersecció GI-600 amb l’Avinguda Europa que l’accés al veïnat de Ca la Guidó i 
Mas Carolet està tancat per la GI-600 (carretera de Tordera, sentit Blanes). Així doncs, els 
vehicles que vulguin accedir a Ca la Guidó i Mas Carolet i vinguin de “Tordera” ho hauran de fer 
amb aquest itinerari: Av. Europa, GI-682, i GI-600. 
 
Pel que fa als vehicles que vulguin anar sentit Tordera des del veïnat hauran de fer el camí 
invers: GI-600 (sentit Blanes), GI-682, Av. Europa. 
 
Els vehicles que des de qualsevol origen vulguin accedir al veïnat, tindran dues opcions per fer-
ho; carrer Miguel de Cervantes i carrer Mas Carolet. El carrer Ca la Guidó estarà tallat. Així 
mateix, els vehicles només sortiran del veïnat mitjançant el carrer Miguel de Cervantes. 
 
Les tasques a fer són: 
 
• Accés permès a la plaça Miquel Martí i Pol. 
 
• Tancament de la zona destinada a obres. 
 
• Demolició illa triangular actual. 
 
• Realització feines de ferm i paviment. 
 
• Realització feines de senyalització. 
 
 
Fase 3 – Execució de la part que falta de la glorieta i de l’illot que falta. 
 
Hi haurà nous canvis respecte el trànsit: 
 
Els vehicles que vulguin accedir al veïnat des de Blanes no ho podran fer per la carretera de 
Tordera, ja que quedarà tallada a l’alçada del carrer de la Caravel·la. Hauran d’accedir-hi 
agafant l’avinguda Europa i a continuació la GI-600(sentit Blanes). I els vehicles del veïnat que 
vulguin anar cap al centre del poble hauran de fer l’itinerari contrari; agafaran la GI-600 sentit 
Tordera i tot seguit l’avinguda Europa. 
 
D’altra banda, per a tots els vehicles, sigui quin sigui el seu origen, que vulguin entrar al veïnat, 
els carrers de Miguel de Cervantes i de Mas Carolet quedaran tallats; només s’hi podrà accedir 
pel carrer Ca la Guidó. 
 
Les tasques a fer són: 
 
• Obertura al trànsit de la part acabada. 
 
• Tancament de la zona destinada a les obres. 
 
• Realització feines de ferm i paviment. 
 
• Realització feines de senyalització. 
Annex núm 12 Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra 
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Fase 4 – Restitució del trànsit i completa posada en marxa de la intersecció 
 
A partir d’aquesta fase el trànsit serà normal. Els vehicles tindran tota la calçada per a circular i 
tindran a la seva disposició totes les entrades i sortides de la glorieta. 
 
Les tasques a fer són: 
 
• Obertura al trànsit de la part acabada. 
 
• Realització obres illeta central 
 
 
Fase 5 – Acabament obres illeta central 
 






S’adjunta a continuació els esquemes de planificació de la següent manera: 
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5. Senyalització provisional de les obres 
 
 
La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que es 
deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a la 
Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre Ministerial 
de 31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado”. 
 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
 
• Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 
 
• Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual 
representada per les obres in les seves circumstàncies específiques. 
 
• Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels 
treballadors de l’obra. 
 
 
A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 
abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
 
• Senyals de perill. 
 
• Senyals de reglamentació i prioritat. 
 
• Senyals d’indicació. 
 
• Senyals manuals. 
 
• Elements d’abalisament reflectants. 
 
• Elements lluminosos. 
 
• Elements de defensa. 
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Es proposa a continuació la classificació del Contractista corresponent a les característiques de 
les obres projectades, segons la Llei 13/1.995 de 18 de maig de Contractes de les 
Administracions Públiques (derogada pel RDL 2/2.000 de 16 de Juny) i el Reial Decret 
1.098/2.001. 
 
2. Classificació de contractistes 
 
 
D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles no ha de 
ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20% del preu 
total del Contracte, excepte en casos excepcionals. 
Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella la següent categoria per al corresponent 
grup i subgrup: 
 
Grup Subgrup Categoria 




Taula 13.1. Grup, subgrup i categoria contractistes. 
 
 
   

























Annex núm. 14 Justificació de preus 
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,72000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 19,47000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 43,27000 €
B0321000 m3 Zahorra sense garbellar 16,36000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus EAR
C60B3/B4 ADH
0,41000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació EAI tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,43000 €
B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
0,48000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,93000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
63,40000 €
B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 62,27000 €
B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
100,02000 €
B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades
48,93000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
55,05000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
33,31000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,48000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €
B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
0,91000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0E816R1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x250 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir
5,10000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B44Z2022 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
LD 150x90x15, tallat a mida i galvanitzat
1,46000 €
B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,55000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60000 €
B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 6,85000 €
B9652AD0 m Vorada recta o corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
7,54000 €
B965A8D0 m Vorada recta o corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340
3,66000 €
B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,64000 €
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin S, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
49,97000 €
B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base G, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari
49,71000 €
B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base G, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari
49,13000 €
B9H31552 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM 11B, B40/50 amb betum
asfàltic de penetració i granulat calcari
50,35000 €
B9QGF95E m2 Paviment de fusta de teca, format per taulons de secció 200x40 mm, de qualitat alta envernissat,
de llargària > 1900 mm, unida amb cargols a perfils metàl·lics
25,31000 €
BB131T22 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 20 a 40 cm d'alçària 49,56000 €
BB131TC2 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària 100,68000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut 53,35000 €
BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 70,24000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 48,29000 €
BBM1AHD2 u Placa informativa de 90x60 cm amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 135,43000 €
BBM1ED52 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 40,97000 €
BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 322,09000 €
BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 13,87000 €
BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós 9,04000 €
BD557100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porós 17,77000 €
BD5Z7CD0 u Embornal i reixa de fosa dúctil, recolzada, 820x660x420 mm classe D400 segons norma UNE-EN
124
60,60000 €
BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
213,52000 €
BHN33L80 u Projector asimètric per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 600 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip
263,15000 €
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR3SC0A1 t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 126,78000 €
BR44622D u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ
228,54000 €
BR4EEMG1 u Lavandula latifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,48000 €
BR4H2QF1 u Rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 0,55000 €
BR4JKMA1 u Viola x wittrockiana en test 11 cm 0,52000 €
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
ELEMENTS COMPOSTOS
D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 73,00000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500
Subtotal: 18,13500 18,13500
Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150 x 103,30000 = 15,49500
B0111000 m3 Aigua 0,180 x 1,25000 = 0,22500
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650 x 17,87000 = 11,61550
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550 x 16,81000 = 26,05550
Subtotal: 53,39100 53,39100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135
COST DIRECTE 72,99885
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,99885
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,85000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
Subtotal: 0,21990 0,21990
Materials
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050 x 0,59000 = 0,61950
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,63062 0,63062
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220
COST DIRECTE 0,85272
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85272
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
P-1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 96,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,209 /R x 19,47000 = 4,06923
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 23,30000 = 1,18830
Subtotal: 5,25753 5,25753
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375
Subtotal: 19,59375 19,59375
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050 x 63,40000 = 66,57000
Subtotal: 66,57000 66,57000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13144
COST DIRECTE 91,55272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,57764
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,13035
P-2 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Rend.: 1,000 10,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
Subtotal: 6,41550 6,41550
Materials
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200 x 1,60000 = 3,52000
Subtotal: 3,52000 3,52000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623
COST DIRECTE 10,03173
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50159
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53332
P-3 F2111131 m3 Demolició de escales d'accés a la plaça amb
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió
Rend.: 1,000 20,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
Subtotal: 7,78800 7,78800
Maquinària
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2415 /R x 50,00000 = 12,07500
Subtotal: 12,07500 12,07500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11682
COST DIRECTE 19,97982
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99899
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97881
P-4 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
Rend.: 1,000 54,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 20,15000 = 16,12000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,69000 = 9,47600
Subtotal: 35,33100 35,33100
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,78000 = 3,11200
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,58000 = 6,63200
Subtotal: 15,79400 15,79400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52997
COST DIRECTE 51,65497
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58275
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,23771
P-5 F2168631 m2 Enderroc de paret de totxana de 18 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió
Rend.: 1,000 1,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940
Subtotal: 0,38940 0,38940
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0241 /R x 50,00000 = 1,20500
Subtotal: 1,20500 1,20500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00584
COST DIRECTE 1,60024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68025
P-6 F2168961 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 40 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
Rend.: 1,000 2,95 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145
Subtotal: 0,68145 0,68145
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 50,00000 = 2,11500
Subtotal: 2,11500 2,11500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01022
COST DIRECTE 2,80667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14033
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94701
P-7 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
Subtotal: 4,61550 4,61550
COST DIRECTE 4,61550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23078
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84628
P-8 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 4,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 68,31000 = 2,86902
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
Subtotal: 4,19402 4,19402
COST DIRECTE 4,19402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20970
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40372
P-9 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 4,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 86,18000 = 0,50846
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 68,31000 = 3,89367
Subtotal: 4,40213 4,40213
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COST DIRECTE 4,40213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22011
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62224
P-10 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 6,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 68,31000 = 4,91832
Subtotal: 6,11832 6,11832
COST DIRECTE 6,11832
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30592
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42424
P-11 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 305x80x85 cm, de parets
de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 5,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000
Subtotal: 4,85000 4,85000
COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09250
P-12 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 54,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
Subtotal: 6,76300 6,76300
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 42,27000 = 16,90800
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 50,00000 = 4,25000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 68,31000 = 23,90850
Subtotal: 45,06650 45,06650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10145
COST DIRECTE 51,93095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59655
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,52749
P-13 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 120,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400
Subtotal: 15,93400 15,93400
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 68,31000 = 40,98600
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,00000 = 8,45000
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000
Subtotal: 98,91100 98,91100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23901
COST DIRECTE 115,08401
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,75420
COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,83821
P-14 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,15000 = 3,02250
Subtotal: 3,02250 3,02250
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350
Subtotal: 1,24350 1,24350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534
COST DIRECTE 4,31134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21557
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52690
P-15 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)
Rend.: 1,000 55,73 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,89000 = 6,21140
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,91000 = 6,99660
Subtotal: 13,20800 13,20800
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 44,62000 = 34,35740
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,11000 = 0,80860
Subtotal: 35,16600 35,16600
Materials
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,100 x 45,00000 = 4,50000
Subtotal: 4,50000 4,50000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19812
COST DIRECTE 53,07212
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65361
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,72573
P-16 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)
Rend.: 1,000 172,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040
Subtotal: 22,35200 22,35200
Maquinària
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
1,050 /R x 45,59000 = 47,86950
C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200
Subtotal: 98,31990 98,31990
Materials
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,430 x 85,00000 = 36,55000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,150 x 45,00000 = 6,75000
Subtotal: 43,30000 43,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528
COST DIRECTE 164,30718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,21536
COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,52254
P-17 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit,
amb compressor
Rend.: 1,000 10,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,336 /R x 20,15000 = 6,77040
Subtotal: 6,77040 6,77040
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,168 /R x 16,58000 = 2,78544
Subtotal: 2,78544 2,78544
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10156
COST DIRECTE 9,65740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48287
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14027
P-18 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Rend.: 1,000 8,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,47000 = 1,55760
Subtotal: 1,55760 1,55760
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 50,00000 = 6,64000
Subtotal: 6,64000 6,64000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02336
COST DIRECTE 8,22096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41105
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63201
P-19 F2263E0F m3 Terraplenada i piconatge per a formació d'esplanada
amb material seleccionat tipus 3, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del
95 % del PM
Rend.: 1,000 5,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 66,20000 = 3,64100
Subtotal: 4,76134 4,76134
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COST DIRECTE 4,76134
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23807
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99941
P-20 F226470A m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90 % del PM
Rend.: 1,000 5,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900
Subtotal: 5,21968 5,21968
COST DIRECTE 5,21968
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48066
P-21 F226470F m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM
Rend.: 1,000 5,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000
Subtotal: 5,55068 5,55068
COST DIRECTE 5,55068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27753
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82821
P-22 F228L80A m3 Rebliment i piconatge, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 90 % PM
Rend.: 1,000 7,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,00000 = 3,60000
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 66,20000 = 3,64100
Subtotal: 7,24100 7,24100
COST DIRECTE 7,24100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36205
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60305
P-23 F2A11000 m3 Subministrament de sòl seleccionat tipus 3 d'aportació Rend.: 1,000 10,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000 x 9,98000 = 9,98000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47900
P-24 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 78,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 4,86750 4,86750
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100 x 63,40000 = 69,74000
Subtotal: 69,74000 69,74000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07301
COST DIRECTE 74,68051
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,41454
P-25 F31B1000 kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Rend.: 1,000 1,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,68000 = 0,16544
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
Subtotal: 0,30524 0,30524
Materials
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000 x 0,85272 = 0,85272
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051 x 1,09000 = 0,00556
Subtotal: 0,85828 0,85828
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00458
COST DIRECTE 1,16810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05840
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22650
P-26 F32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Rend.: 1,000 1,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,30000 = 0,18640
Subtotal: 0,39320 0,39320
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061 x 1,09000 = 0,00665
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,000 x 0,85272 = 0,85272
Subtotal: 0,85937 0,85937
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00590
COST DIRECTE 1,25847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06292
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32139
P-27 F32BDC44 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
rampes amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,025 /R x 20,68000 = 0,51700
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,025 /R x 23,30000 = 0,58250
Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0163 x 1,09000 = 0,01777
B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200 x 0,91000 = 1,09200
Subtotal: 1,10977 1,10977
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01649
COST DIRECTE 2,22576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11129
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33705
P-28 F32DCB23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauló de fusta, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3
m, per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 34,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,637 /R x 20,68000 = 13,17316
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,637 /R x 23,30000 = 14,84210
Subtotal: 28,01526 28,01526
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per 10 usos 7,700 x 0,42000 = 3,23400
B0A31000 kg Clau acer 0,1501 x 1,15000 = 0,17262
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0101 x 8,56000 = 0,08646
B0DZA000 l Desencofrant 0,050 x 2,63000 = 0,13150
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 x 211,79000 = 0,40240
Subtotal: 4,02698 4,02698
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70038
COST DIRECTE 32,74262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63713
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,37975
P-29 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Rend.: 1,000 10,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 4,66800 4,66800
Materials
B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades
0,105 x 48,93000 = 5,13765
Subtotal: 5,13765 5,13765
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07002
COST DIRECTE 9,87567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49378
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,36945
P-30 F7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir
Rend.: 1,000 2,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360
Subtotal: 1,34560 1,34560
Materials
B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
1,100 x 0,55000 = 0,60500
Subtotal: 0,60500 0,60500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018
COST DIRECTE 1,97078
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09854
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06932
P-31 F932101F m3 Base de zahorra, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM
Rend.: 1,000 26,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
Subtotal: 5,67425 5,67425
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050 x 1,25000 = 0,06250
B0321000 m3 Zahorra sense garbellar 1,150 x 16,36000 = 18,81400
Subtotal: 18,87650 18,87650
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460
COST DIRECTE 25,53885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27694
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,81580
P-32 F9652AD9 m Vorada recta o corba de peces de formigó amb ratllat
superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 30,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 23,30000 = 6,05800
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090
Subtotal: 15,20890 15,20890
Materials
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0957 x 55,05000 = 5,26829
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0032 x 30,48000 = 0,09754
B9652AD0 m Vorada recta o corba de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent
1,050 x 7,54000 = 7,91700
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340
Subtotal: 13,28283 13,28283
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22813
COST DIRECTE 28,71986
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43599
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,15586
P-33 F965A8D5 m Vorada recta o corba de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de
25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 22,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900
A0140000 h Manobre 0,460 /R x 19,47000 = 8,95620
Subtotal: 14,31520 14,31520
Materials
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0506 x 55,05000 = 2,78553
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021 x 30,48000 = 0,06401
B965A8D0 m Vorada recta o corba de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
1,050 x 3,66000 = 3,84300
Subtotal: 6,69254 6,69254
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21473
COST DIRECTE 21,22247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06112
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,28359
P-34 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Rend.: 1,000 10,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 5,63350 5,63350
Maquinària
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,44000 = 0,07200
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B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles
5,050 x 0,64000 = 3,23200
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0126 x 33,31000 = 0,41971
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,001 x 160,16000 = 0,16016
Subtotal: 3,81187 3,81187
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08450
COST DIRECTE 9,60187
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48009
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08197
P-35 F9G1D243 m3 Paviment de formigó per a formació de rampa sense
additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic i acabat ratllat manual
Rend.: 1,000 78,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 23,30000 = 1,79410
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,47000 = 4,67280
Subtotal: 6,46690 6,46690
Maquinària
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786
Subtotal: 2,58786 2,58786
Materials
B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica
1,050 x 62,27000 = 65,38350
Subtotal: 65,38350 65,38350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09700
COST DIRECTE 74,53526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72676
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,26203
P-36 F9GL3043 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de
densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal
i junts tallats en fresc
Rend.: 1,000 117,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,47000 = 2,33640
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200
Subtotal: 3,26840 3,26840
Maquinària
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C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680
Subtotal: 3,13680 3,13680
Materials
B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa
1,050 x 100,02000 = 105,02100
Subtotal: 105,02100 105,02100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04903
COST DIRECTE 111,47523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,57376
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,04899
P-37 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin S, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 56,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
S, B40/50, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari
1,000 x 49,97000 = 49,97000
Subtotal: 49,97000 49,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176
COST DIRECTE 54,17942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70897
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,88839
P-38 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base G, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 56,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base G, B40/50, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari
1,000 x 49,71000 = 49,71000
Subtotal: 49,71000 49,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176
COST DIRECTE 53,91942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,69597
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,61539
P-39 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base G, B40/50, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 56,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base G, B40/50, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari
1,000 x 49,13000 = 49,13000
Subtotal: 49,13000 49,13000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176
COST DIRECTE 53,33942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,66697
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,00639
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
P-40 F9H31552 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM 11B, B40/50
amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
Rend.: 1,000 3,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 23,30000 = 0,03728
A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 19,47000 = 0,06230
Subtotal: 0,09958 0,09958
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 66,20000 = 0,05296
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 53,99000 = 0,04319
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
0,0008 /R x 60,52000 = 0,04842
Subtotal: 0,14457 0,14457
Materials
B9H31552 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM 11B, B40/50 amb betum asfàltic de
penetració i granulat calcari
0,069 x 50,35000 = 3,47415
Subtotal: 3,47415 3,47415
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00149
COST DIRECTE 3,71979
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18599
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90578
P-41 F9J12E00 t Reg d'imprimació EAI, amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C50BF5 IMP(EAI)
Rend.: 1,000 515,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,15000 = 40,30000
Subtotal: 40,30000 40,30000
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400
Subtotal: 19,89400 19,89400
Materials
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació EAI tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1.000,000 x 0,43000 = 430,00000
Subtotal: 430,00000 430,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60450
COST DIRECTE 490,79850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,53993
COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,33843
P-42 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(EAR), amb dotació 0,5 kg/m2
Rend.: 1,000 0,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030
Subtotal: 0,04030 0,04030
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus EAR C60B3/B4
ADH
0,500 x 0,41000 = 0,20500
Subtotal: 0,20500 0,20500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060
COST DIRECTE 0,30274
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01514
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31788
P-43 F9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2
Rend.: 1,000 0,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030
Subtotal: 0,04030 0,04030
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)
0,500 x 0,48000 = 0,24000
Subtotal: 0,24000 0,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060
COST DIRECTE 0,33774
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01689
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35463
P-44 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa
Rend.: 1,000 12,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 20,15000 = 7,25400
Subtotal: 7,25400 7,25400
Materials
B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per
a tractament superficial de paviments
0,600 x 6,85000 = 4,11000
Subtotal: 4,11000 4,11000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18135
COST DIRECTE 11,54535
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57727
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12262
P-45 FB131T22 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i
travessers, de 20 a 40 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 78,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000
Subtotal: 8,70840 8,70840
Materials
BB131T22 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i
travessers, de 20 a 40 cm d'alçària
1,000 x 49,56000 = 49,56000
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
4,000 x 3,96000 = 15,84000
Subtotal: 65,40000 65,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21771
COST DIRECTE 74,32611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71631
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04242
P-46 FB131TC2 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i
travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 139,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,68000 = 4,75640
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 24,08000 = 10,83600
Subtotal: 15,59240 15,59240
Materials
BB131TC2 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i
travessers, de 100 a 120 cm d'alçària
1,000 x 100,68000 = 100,68000
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
4,000 x 3,96000 = 15,84000
Subtotal: 116,52000 116,52000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38981
COST DIRECTE 132,50221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,62511
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,12732
P-47 FBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
Subtotal: 0,24098 0,24098
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071 x 3,72000 = 0,02641
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0133 x 8,11000 = 0,10786
Subtotal: 0,13427 0,13427
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361
COST DIRECTE 0,53086
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02654
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55741
P-48 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 0.4/0.4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
Subtotal: 0,24098 0,24098
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
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Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0326 x 8,11000 = 0,26439
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0173 x 3,72000 = 0,06436
Subtotal: 0,32875 0,32875
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361
COST DIRECTE 0,72534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03627
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76161
P-49 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40
cm 0.8/0.4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 1,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610
A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,47000 = 0,15576
Subtotal: 0,55186 0,55186
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,008 /R x 38,00000 = 0,30400
Subtotal: 0,30400 0,30400
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100 x 8,11000 = 0,81100
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050 x 3,72000 = 0,18600
Subtotal: 0,99700 0,99700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828
COST DIRECTE 1,86114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09306
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95419
P-50 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788
Subtotal: 0,24098 0,24098
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255 x 3,72000 = 0,09486
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050 x 8,11000 = 0,40550
Subtotal: 0,50036 0,50036
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361
COST DIRECTE 0,89695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04485
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94180
P-51 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 88,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials
BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 3 d'intensitat
1,000 x 70,24000 = 70,24000
Subtotal: 70,24000 70,24000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 84,38934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,21947
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60880
P-52 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 65,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 3 d'intensitat
1,000 x 48,29000 = 48,29000
Subtotal: 48,29000 48,29000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 62,43934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,12197
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,56130
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P-53 FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de
90x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 157,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828
A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138
Subtotal: 7,98966 7,98966
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730
Subtotal: 6,74730 6,74730
Materials
BBM1AHD2 u Placa informativa de 90x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 3 d'intensitat
1,000 x 135,43000 = 135,43000
Subtotal: 135,43000 135,43000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984
COST DIRECTE 150,28680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,51434
COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,80115
P-54 FBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
3 d'intensitat, fixada al senyal
Rend.: 1,000 54,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 20,68000 = 2,83109
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,08000 = 3,29655
Subtotal: 6,12764 6,12764
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 37,80000 = 5,17482
Subtotal: 5,17482 5,17482
Materials
BBM1ED52 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
3 d'intensitat
1,000 x 40,97000 = 40,97000
Subtotal: 40,97000 40,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09191
COST DIRECTE 52,36437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,61822
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,98259
P-55 FBB42110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3
d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport
Rend.: 1,000 436,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 h Manobre 4,150 /R x 19,47000 = 80,80050
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BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora
de nivell 3 d'intensitat
1,000 x 322,09000 = 322,09000
Subtotal: 322,09000 322,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38676
COST DIRECTE 415,92726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,79636
COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,72362
P-56 FD553102 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós,
col·locat amb junts secs
Rend.: 1,000 18,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,47000 = 3,69930
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,190 /R x 23,30000 = 4,42700
Subtotal: 8,12630 8,12630
Materials
BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó
porós
1,050 x 9,04000 = 9,49200
Subtotal: 9,49200 9,49200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12189
COST DIRECTE 17,74019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88701
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62720
P-57 FD557102 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós,
col·locat amb junts secs
Rend.: 1,000 29,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,47000 = 4,28340
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600
Subtotal: 9,40940 9,40940
Materials
BD557100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó
porós
1,050 x 17,77000 = 18,65850
Subtotal: 18,65850 18,65850
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14114
COST DIRECTE 28,20904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41045
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61949
P-58 FESC0001 m3 Escala formada per blocs de formigó. Rend.: 1,000 105,72 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000
Subtotal: 33,03500 33,03500
Materials
B0E816R1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x250 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir
10,000 x 5,10000 = 51,00000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,500 x 33,31000 = 16,65500
Subtotal: 67,65500 67,65500
COST DIRECTE 100,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,03450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72450
P-59 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 362,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 28,57440 28,57440
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341 x 55,93000 = 19,07213
BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
1,000 x 213,52000 = 213,52000
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 272,44213 272,44213
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42862
COST DIRECTE 345,12775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,25639
COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,38413
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
P-60 FHM11J23 u Recol·locació fanal, de forma troncocònica, de 6 a 10
m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 138,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 28,57440 28,57440
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860
Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341 x 55,93000 = 19,07213
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 58,92213 58,92213
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42862
COST DIRECTE 131,60775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,58039
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,18813
P-61 FHN33L81 u Projector asimètric per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 600 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per
a equip i acoblada al suport
Rend.: 1,000 299,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,08000 = 11,63064
A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 20,65000 = 9,97395
Subtotal: 21,60459 21,60459
Materials
BHN33L80 u Projector asimètric per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 600 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per
a equip
1,000 x 263,15000 = 263,15000
Subtotal: 263,15000 263,15000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32407
COST DIRECTE 285,07866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,25393
COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,33259
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P-62 FPAS0001 m2 Passarel·la formada per taulons de fusta de teca de
200*40 mm de cantell, i perfils metàl·lics LD de
150*90*15 col·locats a través en un angle de 38º, i
units amb cargols amb els taulons i empotrats en
element de bloc de formigó.
Rend.: 1,000 64,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,330 /R x 23,72000 = 7,82760
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 24,34510 24,34510
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,62000 = 8,92400
Subtotal: 8,92400 8,92400
Materials
B9QGF95E m2 Paviment de fusta de teca, format per taulons de
secció 200x40 mm, de qualitat alta envernissat, de
llargària > 1900 mm, unida amb cargols a perfils
metàl·lics
1,000 x 25,31000 = 25,31000
B44Z2022 kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie LD
150x90x15, tallat a mida i galvanitzat
2,000 x 1,46000 = 2,92000
Subtotal: 28,23000 28,23000
COST DIRECTE 61,49910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07496
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,57406
P-63 FR3SC0A4 m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de
color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
Rend.: 1,000 11,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,055 /R x 23,89000 = 1,31395
Subtotal: 1,31395 1,31395
Materials
BR3SC0A1 t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa,
subministrada en sacs de 0,8 m3
0,073 x 126,78000 = 9,25494
Subtotal: 9,25494 9,25494
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01971
COST DIRECTE 10,58860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11803
P-64 FR44622D u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55
cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 239,97 €
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BR44622D u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat
mínima 66 cm segons fórmules NTJ
1,000 x 228,54000 = 228,54000
Subtotal: 228,54000 228,54000
COST DIRECTE 228,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,42700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,96700
P-65 FR4EEMG1 u Subministrament de Lavandula latifolia en alvèol
forestal de 300 cm3
Rend.: 1,000 0,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4EEMG1 u Lavandula latifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,000 x 0,48000 = 0,48000
Subtotal: 0,48000 0,48000
COST DIRECTE 0,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50400
P-66 FR4H2QF1 u Subministrament de Rosa sempervirens en alvèol
forestal de 300 cm3
Rend.: 1,000 0,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4H2QF1 u Rosa sempervirens en alvèol forestal de 300 cm3 1,000 x 0,55000 = 0,55000
Subtotal: 0,55000 0,55000
COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57750
P-67 FR4JKMA1 u Subministrament de Viola x wittrockiana en test 11 cm Rend.: 1,000 0,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4JKMA1 u Viola x wittrockiana en test 11 cm 1,000 x 0,52000 = 0,52000
Subtotal: 0,52000 0,52000
COST DIRECTE 0,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54600
P-68 FR614459 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 181,34 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 26,91000 = 3,55212
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 25,21000 = 6,65544
A013P000 h Ajudant jardiner 4,200 /R x 23,89000 = 100,33800
Subtotal: 110,54556 110,54556
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,32000 = 6,19800
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 31,33000 = 3,75960
Subtotal: 14,18460 14,18460
Materials
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,840 x 43,27000 = 36,34680
B0111000 m3 Aigua 0,160 x 1,25000 = 0,20000
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
0,240 x 40,72000 = 9,77280
Subtotal: 46,31960 46,31960
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,65818
COST DIRECTE 172,70794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,63540
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,34334
P-69 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
Rend.: 1,000 0,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 23,89000 = 0,28668
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,91000 = 0,10764
Subtotal: 0,39432 0,39432
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264
Subtotal: 0,08264 0,08264
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,005 x 1,25000 = 0,00625
Subtotal: 0,00625 0,00625
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591
COST DIRECTE 0,48912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02446
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51358
P-70 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 2,65 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinària
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686
Subtotal: 2,32686 2,32686
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292
COST DIRECTE 2,52448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12622
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65070
P-71 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 8,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,47000 = 0,68145
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100
Subtotal: 2,31245 2,31245
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,035 /R x 29,06000 = 1,01710
Subtotal: 1,01710 1,01710
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499 x 3,72000 = 0,92963
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998 x 8,11000 = 4,05338
Subtotal: 4,98301 4,98301
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469
COST DIRECTE 8,34725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41736
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76461
P-72 GBBZ2320 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat
Rend.: 1,000 20,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
Subtotal: 3,11200 3,11200
Materials
BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical
1,000 x 13,87000 = 13,87000
D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
0,0294 x 72,99885 = 2,14617
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PARTIDES D'OBRA
formigonera de 250 l
Subtotal: 16,01617 16,01617
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668
COST DIRECTE 19,17485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95874
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13359
P-73 GBC00BA ut Balises d'alçada 80 cm i diàmetre 20 cm, amb dues
bandes retroreflectants de 5 cm d'ample cadascuna.
Material flexible i amb capacitat de recuperar el seu
estat inicial després d'estar sotmeses a esforços
deformants. Fixada a la superfície
Rend.: 1,000 59,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,15000 = 3,22400
Subtotal: 3,22400 3,22400
Materials
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9),
per a seguretat i salut
1,000 x 53,35000 = 53,35000
Subtotal: 53,35000 53,35000
COST DIRECTE 56,57400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82870
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,40270
P-74 GD5Z7CD4 u Embornal prefabricat de formigó i reixa de fosa dúctil,
recolzada, de 820x660x420 mm
Rend.: 1,000 79,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,315 /R x 23,30000 = 7,33950
A0140000 h Manobre 0,315 /R x 19,47000 = 6,13305
Subtotal: 13,47255 13,47255
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040 x 30,48000 = 1,21920
BD5Z7CD0 u Embornal i reixa de fosa dúctil, recolzada,
820x660x420 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124
1,000 x 60,60000 = 60,60000
Subtotal: 61,81920 61,81920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20209
COST DIRECTE 75,49384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,77469
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,26853
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
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PARTIDES D'OBRA
P-75 PASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra. Inclou Estudi de Seguretat i Salut.
Rend.: 1,000 13.421,75 €
______________________________________________________________________________________________________________
Projecte Constructiu d´una Glorieta a la GI-600, pk 5+0.3.
Veïnat de Ca la Guidó i Mas Carolet, Blanes.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES ALÇADES
PA01001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
PAGR001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de
residus generats per l'obra







































1. Pressupost per al coneixement de lAdministració
Pressupost per al coneixement de l'Administració 
Pressupost d'Execució Material    249.680,05 
Despeses Generals d'Empresa 13% PEM 32.458,41 
Benefici Industrial 6% PEM 14.980,80 
297.119,26 
IVA 21% 62.395,04 
Total Pressupost per Contracte    359.514,30 
Expropiacions 28.467,14 
Honoraris Tècnics (4% PEM)  9.987,20 
Pressupost per al coneixement de l'Administració   397.968,64 
Aquest Pressupost per al Coneixement de lAdministració puja a la quantitat de 397.968,64 . 
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Lobjecte del següent annex és de definir les característiques relatives a lenllumenat de la 
glorieta del projecte constructiu duna glorieta a la GI-600, pk 5+0.3, al veïnat de Ca la Guidó i 
Mas Carolet de Blanes. 
Per a fer-ho hem seguit les directrius de Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y 
Túneles, de 1999, del Ministeri de Foment, així com de Guía Técnica de Eficiencia Energética 
en Iluminación, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
2. Situació de projecte 
Segons els documents anteriors, definim una situació de projecte relacionant el tipus de via a 
il·luminar i els usuaris que passaran per la via. 
Per a fer-ho determinem i identifiquem el tipus de via segons el tràfic rodat, els diferents tipus 
dusuaris i la seva categoria dús: 
• Via de Tràfic Rodat de Moderada Velocitat 
M  Tràfic motoritzat 
S  Vehicles de moviment lent 
C  Ciclistes 
P  Vianants 
Usuari Principal 
 Altres Usuaris Permesos 
 Usuaris Exclosos 
   
A partir daquí, observem la taula corresponent i determinem la situació de projecte: 
Taula 16.1. Classificació de les situacions de projecte 
Font: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación 




3. Nivell dil·luminació 
Un cop establerta la situació de projecte, es procedeix a seleccionar la classe denllumenat o el 
nivell dil·luminació que poden satisfer les condicions denllumenat que requereix la situació de 
projecte. 
3.1 Criteri de luminància 
Partim de la hipòtesi que el nivell dil·luminació de la intersecció ha de ser dun grau superior al 
nivell dil·luminació de la via que accedeixi a ella amb un grau més elevat. 
La instal·lació de lenllumenat ha de garantir fiabilitat de percepció i comoditat visual.  
Els paràmetres que influeixen en la fiabilitat són:
  
• Luminància mitja de la superfície de la calçada 
• Uniformitat global 
• Enlluernament pertorbador 
I els paràmetres que influeixen en la comoditat són: 
  
• Uniformitat longitudinal 
• Guiat visual 
La Taula 16.2 indica un total de 6 nivells dil·luminació, expressant els nivells com a valors 
mínims en serveis, és a dir, amb manteniment de la instal·lació, a excepció del increment de 
llindar TI que expressa valors màxims inicials.  
Taula 16.2. Classes il·luminació sèrie ME 




A partir daquí, per a una situació de projecte de tipus B1, la classe denllumenat que es pren 
(ME), es determina tenint en compte els paràmetres específics (dominants i complementaris 
expressats a continuació: 
Paràmetres dominants 
  
• Tipus dencreuament (enllaços-interseccions) 
• Densitat de interseccions (cada +/- 3km) 
• Mesures geomètriques per a tràfic tranquil 
• Dificultat en la tasca de conducció 
Paràmetres complementaris 
• Flux de tràfic de ciclistes 
• Existència de vehicles aparcats 
• Complexitat del camp visual 
• Nivells de lluminositat ambiental 
Així doncs, la Taula 16.3 indica les classes denllumenat per a la nostra situació de projecte. 
Taula 16.3. Classes de il·luminació per a situacions de projecte 
Font: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación 




Es defineix un tram com a singular per la complexitat dels problemes de visió i maniobres que 
han de fer els conductors quan circulen en ell. Aquest és el cas duna glorieta. 
En aquest tipus de tram saplicarà sempre que sigui possible el criteri de luminància, però en 
els casos en què la distància de visió sigui inferior a 60 metres, o en els casos en què no es 
pugui situar adequadament lobservador degut a la sinuositat o complexitat del traçat de la 
carretera, no es podrà dur a terme. Quan es doni un daquests casos saplicarà el criteri de 
il·luminació. 
Aquest criteri parteix a la vegada de criteris de qualitat de il·luminació mitjançant la il·luminació 
mitja i la seva uniformitat, segons la Taula 16.4. 
Taula 16.4. Classes de il·luminació sèrie CE 
Font: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación 
Es complirà també amb les condicions denlluernament o de control de contaminació lluminosa, 
representades per les classes dintensitat sèrie G, a la Taula 16.5. 
Taula 16.5. Classes de intensitat sèrie G 




Generalment els nivells dil·luminació que saconsellen per a les glorietes són un 50% més gran 
que els nivells dels seus accessos, recomanant doncs els següents nivells mínims: 
Il·luminació mitja horitzontal Em >= 40 lux 
Uniformitat mitja Um >= 0,5 
4. Solució luminotècnica 
La solució emprada consisteix en la implantació dun suport de mitjana o gran alçada al centre 
de la glorieta, dotat de projectors asimètrics. 
Amb la finalitat de limitar lenlluernament, lalçada del suport a implementar en el centre de la 
glorieta serà: 
h  0,5 r 
on h és lalçada del suport, 
i r és el radi mig de la glorieta, o la distància entre el centre i la línia central de la 
calçada. 
5. Sistema de il·luminació 
Es disposarà de 4 projectors de sodi dalta pressió, tipus MARIO IZR6-AD de Phillips Indal o 
similar, de fins a 600W de potència. 
Es col·locaran en una columna recomanada pel mateix fabricant dels projectors, que tingui una 
alçada igual o superior a 6,5 metres. 
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1. Jardineria glorieta (illeta central). Acabats. 
1.1 Exterior illeta 
    Lavanda  Família Lamiàcies (lavàndula angustifòlia)
   Font: Google 
Comú a la regió del mediterrani, és fàcil de cultivar i mantenir. Resisteix llum solar directa i 
plagues. 
Normalment floreix de primavera a estiu, però si el clima no és especialment fred, es pot 
allargar gairebé durant tot lany.
                            
  Pensaments  Família Violàcies (viola tricolor)
    Font: Google 
Resisteix bé les temperatures fredes i és fàcil de mantenir en bones condicions (per això és 
comú trobar-la decorant el paisatge urbà). 
Floreix a la tardor, però aquesta època es pot allargar fins a ben entrada la primavera.  
Ambdues plantes necessiten un sòl similar, ric en els mateixos nutrients, així com una humitat 
molt semblant.   
Triar la combinació daquestes dues espècies garanteix que la glorieta no es trobarà mai amb 
totes dues plantes sense flor, ja que la lavanda floreix P/E i el pensament T/H/P.  
Així doncs, gran part de lany, la glorieta gaudirà de totes dues plantes amb flor i, en defecte, 




1.2 Interior illeta 
  Llagut/llaüt català  
  Font: Google 
És una embarcació típica de les costes catalanes, que va quedar obsoleta degut al pes i 
material de la nau. Lany 1987 torna a recuperar-se, gràcies a lassociació Cap de Creus - Cap 
de Sant Vicenç, amb la intenció de fer intercanvis culturals entre el Principat i Catalunya Nord. 
Aquesta associació la formaven els pobles de Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, Colera, 
Portbou, Cervera, Banyuls de la Marenda, Port - Vendres i Colliure. 
Les regates de llaguts proposades per lalcalde de Cervera, van provocar gran expectació i 
lany 89 es contagia lentusiasme cap a viles veïnes com Blanes o Lloret de Mar. Lajuntament 
de Blanes compra quatre llaguts, pel Club de Vela Blanes, per lAjuntament i dos per la 
Confraria de Pescadors de Blanes., però ràpidament decau linterès i dos dels llaguts son 
venuts a pobles del voltant quedant els altres dos com a mera decoració. No és fins a finals 
dels 90 que es crea el Club Rem Treumal Blanes, amb la intenció de tornar a iniciar el rem a la 
població i recuperar lantiga tradició de regates amb llaguts de rem.  
Olivera  Família oleàcies (olea europea) 
  Font: Google
Originari de l`Àsia Menor, es conrea des de l'antiguitat a tota la conca mediterrània. Pròpia de 
climes temperats, resisteix temperatures fredes fins a -5, -10 graus i èpoques de calor intens. 
És una espècie mil·lenària que no requereix un gran  manteniment, ja que és resistent a 




2. Jardineria carrer 
  
  Rosa rugosa  Família Rosaceae  
  Font: Google
També coneguda com a rosa Saltspray es una espècie darbust natiu de lest asiàtic, on creix a 
les zones de costa. El seu nom en japonés és              
(hamanasu) que vol dir "pera de platja", daquí el seu nom en anglès. 
Va ser introduïda a nombroses àrees dEuropa i Amèrica i te una alçada màxima de 1,5 metres. 
No necessita un gran manteniment i és ideal per decorar zones àmplies. 
Tolera molt bé la rosada salada i els sòls arenosos o amb poques condicions nutricionals. 
Floreix a lestiu (produeix flors en tons blancs passant pels magenta) ja que prefereix els mesos 
de calor i la humitat.  
